

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą
Prawo zamówień publicznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 75/A/12 „Budowa instalacji do produkcji mieszanek kruszywowo – spoiwowych w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie”.

Zamawiający informuje, iż w temacie jak wyżej wpłynęły zapytania dotyczące treści Wymagań Ofertowych. Poniżej cytujemy pytania i udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Z jakiej rozdzielni ma być prowadzone zasilanie elektryczne planowanej inwestycji, jakie ma być napięcie zasilające (sugerujemy aby był 400V), jaka jest odległość od rozdzielni do miejsca planowanej inwestycji. Z naszej strony zapotrzebowanie na moc elektryczną wynosi max 70 kW.

Odpowiedź:

Przewiduje się poprowadzenie zasilania elektrycznego planowanej inwestycji z rozdzielni 2RGO 400V zlokalizowanej w budynku ONW (obiekt kompleksowy). Napięcie zasilające 400V. Odległość od rozdzielni do miejsca lokalizacji planowanej inwestycji mierzona wzdłuż możliwej do przeprowadzenia trasy kabli zasilających to ok. 200 m.

Ponadto Oferent zaproponował wprowadzenie zmian w treści projektu umowy załączonym do wymagań ofertowych.

Zamawiający poniżej odpowiada na każdą propozycję zmiany:

Propozycja nr 1.

Wprowadzić dodatkowy zapis o możliwości zmiany terminu realizacji umowy:

a) Termin realizacji umowy może ulec zmianie w następstwie działania organów nadzorczych w szczególności przekroczenia terminów wydania decyzji i zezwoleń, odmowa wydania decyzji i zezwoleń. W przypadku w/w okoliczności, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 2.

W § 4 – proszę wprowadzić zapis umożliwiający częściowe rozliczenie umowy, zgodnie z następującymi etapami:

- a) przekazanie dokumentacji: tj. projektu budowlanego i projektów wykonawczych - wielobranżowych oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,
- b) prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
- c) robót budowlanych,
- d) dostawy urządzeń,
- e) montaż i uruchomienie instalacji oraz przeszkolenia załogi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 3.

§ 4 ust. 2 – proszę zmienić termin płatności na 60 dni od wystawienia faktury VAT

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 4.

§ 4 ust. 8 – proszę usunąć

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 5.

§ 4 ust. 10 – proszę usunąć

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 6.

§ 7 ust. 6 – proszę dodać, że gwarancja nie obejmuje również elementów szybko zużywających się oraz uszkodzeń mechanicznych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 7.

§ 7 ust. 8 – proszę usunąć

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 8.

§ 9 – proszę wprowadzić postanowienie ograniczające wysokość kar umownych, nakładanych na podstawie umowy, do 10% wartości netto umowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 9.

§ 9 ust. 1 b – proszę obniżyć karę umowną za dzień zwłoki do 0,1%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 10.

§ 9 ust. 1 c – proszę usunąć

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 11.

§ 10 ust. 3 – proszę usunąć słowa: „i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Propozycja nr 12.

§ 13 ust. 3 – proszę usunąć

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.

Powyższe nie powoduje przesunięcia terminu składania ofert.

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. HANDLOWYCH

mgr Waldemar Rorot

KONCERN WĘGLOWY S.A.
REKTOR
Technicznej i Zarządztwa Jakości
Produkcyjnych PKW S.A.
Ruchu Zakładów Górniczo-
Mechanicznych Węgla i Kruszyw

mgr inż. Andrzej Frań

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Kazimierz Grzechnik

ZAKŁAD GÓRNICZY JANINA
Główny Inżynier Przerobów Mechanicznej ZG Janina
Kierownik Działu Przerobów Mechanicznej
mgr inż. Bogdan Szelağ