

Jaworzno, dn. 09.12.2011 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą Prawo  
zamówień publicznych**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 217/11 na wyłonienie wykonawców dla realizacji  
remontów przekładni do przenośników zgrzeblowych.**

W związku z otrzymanym pismem dla przetargu nieograniczonego nr 217/11 na remont przekładni do przenośników zgrzeblowych, poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie


W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na remont przekładni do przenośników zgrzeblowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., nr 217/11 zwracamy się z zapytaniem do Wymagań Ofertowych:


Pkt. III, ust. 13 d – z uwagi na fakt, iż w chwili prowadzenia przetargu nie ma możliwości precyzyjnego określenia zakresu remontu, możliwe jest wskazanie orientacyjnego zakresu. Praktyka wykazała, iż do każdego remontu należy podchodzić indywidualnie, a ustalenie faktycznego zakresu wymaga wizyt zarówno przedstawicieli Wykonawcy u Zamawiającego, jak również Zamawiającego u Wykonawcy (wtedy urządzenia są zdemontowane i można poszczególne części kwalifikować do remontu czy wymiany). Narzucony termin realizacji, tj. do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającego zamówienia jest niewystarczający i niesie negatywne konsekwencje dla Wykonawców. Proponujemy zatem, by realnie określić termin wykonania remontu na okres 60 dni od daty złożenia zamówienia i przekazania elementów do remontu Wykonawcy.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. III, ust. 13 d wymagań ofertowych.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Handlowych  
  
mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
  
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz