

Jaworzno, 29.05.2014 r.



**Wykonawcy  
zainteresowani postępowaniem  
o udzielenie zamówienia nie objętego  
ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 82/A/14 na „Budowa zagęszczacza oraz przebudowa estakad dla rurociągów technologicznych na terenie Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie S.A”.

W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wymagań ofertowych do przetargu nieograniczonego nr 82/A/14 na „Budowa zagęszczacza oraz przebudowa estakad dla rurociągów technologicznych na terenie Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie S.A” poniżej cytujemy pytania Wykonawcy i podajemy odpowiedź Zamawiającego:

**Pytania:**

1. W §3 ust. 11 Umowy wprowadzono zapis, gdzie Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 5, 6, 7 umowy lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych płatności.

Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów.

2. W §3 ust. 12 Umowy wprowadzono zapis, gdzie Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłyby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403).

Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów.

3. W §6 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 22.1 Zamawiający stawia wymóg długiego terminu gwarancji oraz rękojmi. Wnosimy o skrócenie terminu obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe na okres 36-miesięcy oraz gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlano-montażowe na okres 36-miesięcy.

4. Nawiązując do §11 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie do zapisów umowy kar umownych przewidzianych na rzecz Wykonawcy.

5. Nawiązując do §11 ust.4 prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych powinno przysługiwać również Wykonawcy. Wobec powyższego prosimy o dopisanie ust. 5 na rzecz Wykonawcy.

6. Nawiązując do §16 ust. 1 przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego powinno mieć również działanie odwrotne.

7. W pkt. XIV ust. 2 Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy netto.

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia do 2 % wartości umowy netto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.