

Libiąż, dn. 25.11.2014r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą Prawo zamówień  
publicznych**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 212/A/3/14 „Dostawy łańcuchów technicznych i łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych dla Zakładów Górniczych Tauron Wydobycie S.A.”

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 20.11.2014 do przetargu nr 212/A/3/14 „Dostawy łańcuchów technicznych i łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych dla Zakładów Górniczych Tauron Wydobycie S.A.” – poniżej przytaczamy treści zapytania i udzieloną odpowiedź:

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w wymaganiach ofertowych w postępowaniu przetargowym na dostawy łańcuchów technicznych i łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych dla Zakładów Górniczych Tauron Wydobycie S.A. dotyczących czasu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zarówno w tym, jak i w ubiegłorocznym postępowaniu wymagają Państwo dostaw w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę. Tymczasem niezwykle trudno w takim terminie podołać składanym zamówieniom z uwagi na czasochłonny proces technologiczny i procedury zapewniające najwyższą jakość zamawianego przez Państwa towaru. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w ubiegłych latach termin wykonania zamówienia określony był na 21 dni, co gwarantowało terminową dostawę i zabezpieczało niezbędny czas na przeprowadzenie szeregu badań kontrolnych oraz organizację transportu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw z 7 na 21 dni kalendarzowych. Mając jednak świadomość nieprzewidywalności niektórych zdarzeń determinujących pilną potrzebę dostawy przedmiotowych łańcuch, prosimy o określenie ich ilości w doraźnych przypadkach, które realizujemy w ciągu 7 dni. To pomoże nam zaplanować i utrzymać niezbędny zapas magazynowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.