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Wykonawcy zainteresowani
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
nie objetego ustawg Prawo zaméwien publicznych

dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objetego ustawg Prawo zamoéwien
publicznych nr 141/A//13 - ,Wymiane dzwigaréw gtéwnych w szybie ,Helena” w
Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. - Zakladzie Gérniczym Sobieski”.

W zwigzku z otrzymanym pismem dotyczagcym tredci projektu umowy oraz zapisow
zawartych w Wymaganiach ofertowych odpowiadamy:

Pytanie nr 1:

W czedci Il — opis przygotowania wniosku — w pkt. 13k — zapis o wymogu ztoZzenia wykazu
wykonywanych, a w przypadku $wiadczern okresowych lub cigglych wykonywanych ustug
odpowiadajgcych swoim rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zamowienia. Poniewaz
umowa ma charakter umowy o dzieto, wnosimy do Zamawiajgcego o wyjasnienie jakie ustugi
odpowiadajgce ustugom stanowigcym przedmiot zamdowienia uznaje za $wiadczenia okresowe
lub ciggfte.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uznaje, ze ustugami odpowiadajgcymi ustugom stanowigcym przedmiot
zamoOwienia, np. wymiana zbrojenia szybowego (dzwigaréw, prowadnikdéw) uznaje sie ustugi
wykonywane w ramach zawartych umow w sposoéb ciggty lub okresowy.

Pytanie nr 2:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie - co oznacza zapis § 1 pkt.2 projektu umowy
- c¢czy pomimo podpisania umowy konieczne jest jakie$ dodatkowe osSwiadczenie
Zamawiajgcego, czy tez chodzi tylko o to, ze Wykonawca przystgpi do wykonywania
przedmiotu zamowienia w czasie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

W § 1 pkt.2 projektu umowy nie ma zapisu o zadnym dodatkowym o$wiadczeniu. § 1 pkt.2
projektu umowy brzmi ,Podstawg do wykonania przez Wykonawce ww. ustugi, jest pisemne
zamowienie podpisane przez dwoch cztonkéw Zarzagdu Zamawiajgcego”.

Pytanie nr 3:

Umowa wyznacza termin wykonania przedmiotu umowy, rozumiemy wedle zapiséw, ze w
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji wskazane zostang daty (czas) udostepnienia
Wykonawcy szybu ,Helena”. Powyzsze moze mieé¢ wplyw na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, a zwloka w udostepnieniu szybu powinna uzasadnia¢ przesuniecie
terminu wykonania robot. Wnosimy o uwzglednienie powyzszych uwag w umowie.
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Odpowiedz:

W opracowanej przez Wykonawce dokumentacji nie bedg wskazane daty (czas)
udostepnienia Wykonawcy szybu ,Helena”. Zgodnie z zapisem § 2 pkt.8 projektu umowy
SVymiana dzwigarow odbywac¢ sie bedzie w szybie wdechowym dwuprzedziatowym
»,HAELENA” z udostepnieniem do robét na 2 godziny na zmianie A przez 2 dni robocze
w tygodniu na prace przygotowawcze zwigzane z wymiang dzwigaréw oraz
w soboty, niedziele i dni Swigteczne wg. uzgodnienia z dziatem Gtoéwnego Mechanika
Urzagdzen Podstawowych, Powierzchni”. Przewidujemy, ze w roku 2013 Wykonawca dokona
wymiany 7 szt. dzwigarow, a pozostatg ilos¢ dzwigarow do wymiany wynikajgcg z umowy
wykona w roku 2014. Na wymiane jednego dzwigara firma otrzyma dwie zmiany robocze.

Pytanie nr 4:

W § 8 pkt 10 (gwarancja) wnosimy do Zamawiajgcego o zmiane ostatniej cze$ci zdania na
nastepujgca tresc: ,jezeli wady ujawnig sie i zostang zgtoszone Wykonawcy przed ich
uptywem”,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymujemy zapisy projektu umowy.
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