

Jaworzno, dnia 27.06.2012r.

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą  
Prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego nr 102/12 - "Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych" dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A."

W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu w temacie jw – poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie :

*W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego nr 102/12 na „Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” zwrócono się z zapytaniem do Wymagań Ofertowych odnośnie terminu realizacji poszczególnego zamówienia.*

*Pkt III, ust. 13c – z uwagi na fakt, iż w chwili prowadzenia przetargu nie ma możliwości precyzyjnego określenia zakresu remontu, niemożliwe jest wskazanie orientacyjnego zakresu. Praktyka wykazała, iż do każdego remontu należy podchodzić indywidualnie, a ustalenie faktycznego zakresu wymaga wizyt zarówno przedstawicieli Wykonawcy u Zamawiającego, jak również Zamawiającego u Wykonawcy (wtedy urządzenia są zdemontowane i można, poszczególne części kwalifikować do remontu czy wymiany). Narzucony termin realizacji 28 dni od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia za pomocą faksu lub osobistego odbioru przez Wykonawcę, jest niewystarczający i niesie negatywne konsekwencje dla Wykonawców. Proponujemy zatem, by realnie określić termin wykonania remontu dla zadania nr 2 – remont podzespołów przenośników zgrzebłowych typu: Rybnik oraz Grot, na okres 45 dni od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia za pomocą faksu lub osobistego odbioru przez Wykonawcę i przekazania elementów do remontu Wykonawcy.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wymagań Ofertowych.