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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE

(przetarg)

I. Zamawiajacy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

I1. Opis przedmiotu zaméwienia:

,,Zabudowa 2 szt. rurociagow DN250 w szybie ,,J anina VI” — zadanie nr 1 i
zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III” * — zadanie nr 2.

Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia, w tym wymagania techniczne
i organizacyjne, okresla zatacznik nr 1.

II1. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiadaé datg jej
sporzadzenia.
2. Kazdy oferent moze ztozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedna oferte.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki wymagaja podpisu oséb uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dolacza do oferty jako zatacznik kopig jakiegos dokumentu,
kopia winna by¢ po$wiadczona na kazdej zapisane;j stronie dokumentu klauzula
,.za zgodnos¢ z oryginalem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawiera¢ oryginaty lub kserokopie
udzielonych petnomocnictw.
6. Kilku oferentéw moze zlozy¢ oferte wspdlna, w tym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy oferte sktada kilku oferentéw wspélnie, oferenci ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz
wszystkie wymagane zalaczniki musza by¢ podpisane przez osobg uprawniong
do skladania o$wiadczen woli i zaciagania zobowiazan w imieniu oferentow.
8. Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osob
podpisujacych ofertg.
9. Oferte nalezy sporzadzié¢ w dwoch odrgbnych czgsciach: technicznej i handlowej i zlozy¢
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposob
okreslony w wymaganiach ofertowych.
10. Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatacznikami utozona w kolejnosci
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale spieta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacj¢ zawartosci danej czgsci oferty.
11. Kazda z czesci oferty musi zawiera¢ spis tresci.
12. Wszystkie strony kazdej z czg¢sci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, musza by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Cze$é techniczna oferty musi zawiera¢:
a) nazwe i siedzibg oferenta;
b) date sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty — w przypadku ofert czgsciowych nalezy poda¢ numer i nazwg
zadania;
d) termin wykonania przedmiotu zaméwienia,
¢) warunki transportu;
f) warunki i okres gwarancji;
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g) Oswiadczamy, ze oferowany towar/ustuga® jest wolny/a od wad prawnych.;

h) o$wiadczenie, ze przedmiotem dostawy beda towary fabrycznie nowe;

i) kserokopie odpowiednich dokumentéw wskazujacych, ze dana jednostka gwarantuje
wymagany poziom jako$ci wykonania przedmiotu oferty. Referencje i rekomendacje
/jezeli posiada/

j) o$wiadczenie, ze oferent posiada niezbedng wiedzg i doswiadczenie oraz dysponuje

potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia;

k) oswiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslone;j

dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakltadaja obowiazek posiadania takich

uprawnien;

1) wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez

wykonywanych, dostaw, ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym

jako termin ztozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem dostawom , ustuga stanowigcym przedmiot
zaméwienia, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz
zalaczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze dostawy lub ushugi zostaly nalezycie
wykonane;

1) wykaz 0s6b i podmiotow, ktore bgdg uczestniczyé w wykonywaniu zamoOwienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia,

niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakres wykonywanych prze nich

czynnosci;

m) wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby,

ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien

n) opis proponowanych rozwiazan technicznych dla realizacji zadan : zabudowa 2 szt.

rurociagéw DN250 w szybie ,,Janina VI” — zadanie nr 1 - dla wariantu I 1 wariantu II,

oraz dla zabudowy rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III” ” — zadanie nr 2.

14. Cze$¢ handlowa oferty musi zawierac:

a) dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrét nazwy oferenta, NIP, REGON, adres

pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, oraz wskazanie osoby upowaznionej do

kontaktu w sprawie przetargu wraz adresem e-mail tej osoby

b) date sporzadzenia oferty;

¢) przedmiot oferty;

d) cene:

- oferte cenowa sporzadzong wg. zat. 1 dla kazdego zadania i wariantu oddzielnie,

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbgdne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie

o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja

wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione

nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego

potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkow, optat lub zaswiadczenie

o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty

zaleglych platnosci lub wstrzymaniu w catoéci wykonania decyzji organu podatkowego,

wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen

Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych

odpowiednio, ze oferent nie zalega w optacaniu sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i

spoteczne lub za$wiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,

lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
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wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania ofert;
h) kserokopia dokumentu REGON;
i) kserokopia dokumentu NIP;
j) dowod wplacenia wadium;
k) dowod wykupu wymagan ofertowych;
1) warunki platnosci:
Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania
faktury.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
1) forma ptatnosci — przelew;
m) termin zwiazania oferta - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania wnioskow (dzien, w ktérym uptywa termin skladania
wnioskow jest pierwszym dniem terminu zwigzania oferta) ;
0) o$wiadczenie, ze oferent zapoznat si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bez zastrzezen,
p) o$wiadczenie, ze oferent wyraza zgodg na podpisanie umowy zgodnie z zalagczonym
wzorem,
q) termin wykonania zaméwienia;
r) okres gwarancji.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotow skiada oferte wspélnie, do oferty nalezy zalaczy¢
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, — wystawione indywidualnie
na kazdy z podmiotow.
16. W przypadku, gdy oferta oferentoéw wystgpujacych wspélnie zostanie przyjgta, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamdéwienia nalezy przedstawi¢ umowe
konsorcjum.
17. Jezeli oferent ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentéw okreslonych w ust. 14 pkt e, f, g, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzib¢ lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jgzyk
polski, poswiadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce skladania ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydzial Umow (budynek centrali telefonicznej),

pok(’)jnr..f..,... A 90

do dnia M()bwoq ..... godz........ /75"/ .................

Na opakowaniu oferty nalezy umiesci¢:
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a) Nazwe i siedzibg oferenta
b) Nazwe i siedzibe Zamawiajacego
c) napis: ,,Nr przetargu: ....(wpisa¢ numer)...
Przetarg na : ,Zabudowe 2 szt. rurociagéw DN250 w szybie ,Janina VI” — zadanie
ar 1 i zabudowe rurociagu DN400 w szybie ,,J anina III” ” — zadanie nr 2.
2. Odpowiedzialno§é za prawidiowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty ztozone po terminie beda zwrocone oferentom bez otwierania.
4. W szczegOlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ wymagan ofertowych opisujac je
klauzulg ,,ZMIANA”. Dokonane w ten sposob uzupetnienie stanie si¢ czescia wymagan
ofertowych, zostanie przekazane oferentom i bedzie dla nich wiazace.
5. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uplywem terminu do skiadania ofert.
Zmiany nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasadach jak sktadana oferta z dopiskiem

”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystepujacy do przetargu winien whie$é wadium w wysokosci 25 230zt netto (stownie:
dwadziescia piet tysiecy dwiescie trzydziesci 00/100 zt) w terminie do dnia poprzedzajacego
komisyjne otwarcie ofert.

W przypadku sktadania ofert czesciowych wysokos¢ wadium w wysokosci:

dla zadania nr 1 - 10 230,00 zt (stownie: dziesigé tysigcy dwiescie trzydziesci, 00/100 zi. zb),
dla zadania nr 2 - 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy, 00/100 zt.),

nalezy wnie$¢ w terminie do dnia poprzedzajacego komisyjne otwarcie ofert.

2. Wplaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Poludniowy Koncern Weglowy S.A. ING
BANK SLASKI w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,

z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta: ,,Wadium na przetarg-........ (poda¢ temat lub temat
oraz nr zadania, nr konta bankowego)........ 7,

3. Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:

a) pieniadz

b) gwarancje bankowe (z terminem waznoéci obejmujacym caly termin zwiazania oferta ,
okreglony w pkt III podpunkt 14 lit. m),

c) porgczenia bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta ,
okreslony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania
oferta, , okreslony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych
na dzieh wniesienia wadium zobowiazan Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec
oferenta, na podstawie o$wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢, d, nalezy dostarczyé do Wydziatu Finansowego pokoj
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uplywem terminu
okreslonego w pkt 1. Kopi¢ dokumentu z potwierdzeniem jego zlozenia u Zamawiajacego
nalezy zataczy¢ do oferty.

5. Za termin wniesienie wadium uwaza si¢:

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,

b) dzien ztozenia oryginatu dokumentow wymienionych w punkcie 3 ust. b — d w Wydziale
Finansowym Zamawiajacego.
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VL. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaly wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niezwlocznie po zakonczeniu przetargu, nie pdzniej jednak niz w ciagu
7 dni po terminie rozstrzygnigcia przetargu.

2. Oferentowi, ktéry wygral przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni
PO zawarciu umowy.

3. Wadium bedzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostato wniesione.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia lub zmiany oferty po rozpoczgciu przetargu,
7 zastrzezeniem, Ze zmiana oferty moze nastapi¢ tylko w drodze negocjacji pomigdzy
oferentem i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktory przetarg wygrat, od zawarcia
umowy.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:
do dnia 30.11.2009 rok dla zadania nr 1
do dnia 30.08.2010 rok dla zadania nr 2.

VIIIL. Projekt umowy
Przy okre$laniu warunkéw oferty oferent powinien zapoznac si¢ z projektem umowy
Zamawiajacego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien

Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja:

a) w sprawach technicznych:

mgr inz. Wiadystaw Witkowski tel(0-32) 6270220 lub wskazana przez niego osoba.
b) w sprawach formalno-frawgygh.

Wydziat Umow: el 0% 6185640,

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ztozonych do przetargu ofert nastapi w dniu .2 ¥.20 02000 GOAZ. weviviiinnninens

w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,

w budynku WM&M’ ....................

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecnosci przybylych oferentow:

a) stwierdza prawidlowo$¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbg ofert

zZlozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich zlozenia;

¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje sie w sytuacji, gdy formularz oferty
handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminie zakofczenia postgpowania.

XI. Czg¢$é niejawna przetargu.

1. W czesci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym

i okres$la braki w ofertach.

2. Komisja wzywa réwnoczesnie oferentéw (faks, e-mail), ktérzy w okreslonym terminie nie
ztozyli o$wiadczen lub dokumentéw okreslonych w wymaganiach ofertowych, lub ktorzy
zlozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oswiadczenia lub dokumenty
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powinny potwierdzaé spelnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/ustugi
wymagan okreslonych w wymaganiach ofertowych nie pdzZniej niz w dniu wyznaczonym
jako termin uzupelnienia o$wiadczen lub dokumentow.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
- ztozone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium,
- ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie spetniaja warunkéw
formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadajg warunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podj¢cia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentow,
ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzien i t¢ sama godzine,
a nastepnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protokét. Protokot ten stanowi¢ bedzie porozumienie,
o ktérym mowa w art. 72 k.c., z chwilg zatwierdzenia go przez Prezesa Zarzadu
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktérymi Komisja bedzie ocenia¢ oferty

1. cena - waga 95 %
2. referencje, do$wiadczenie, gwarancja, poziom techniczny -waga 5%

Razem: 100 %

XIII. Rozstrzygnigcie przetargu

1. Postgpowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakonfczenie postepowania przetargowego powinno nastapi¢ w okresie nie dtuzszym niz
45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
4. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzj¢ o uniewaznieniu
przetargu lub jego czesci bez podania przyczyny.

5. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowigzku udzielania oferentom
wyjasnien w sprawie motywow wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostang powiadomieni pisemnie o jego
wyniku.

7. Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Optata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Udzielenie zaméwienia na ustugi, w szczegdlnosci na roboty budowlane, ktérego wartos¢
netto przewyzsza rownowarto$é kwoty 200 000 euro, wymaga wniesienia przed zawarciem
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci:

1) gwarancji bankowej lub

2) poreczenia bankowego, lub

3) gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala si¢ w wysokosci:

1) 10 % wartos$ci netto umowy dla rob6t budowlanych,

2) 5 % wartosci netto umowy w przypadku ustug,
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3) 5 % wartosci ushug, jezeli warto$¢ jednostkowej ustugi przewyzsza rownowartos¢
kwoty 200 000 euro.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez oferenta, z ktérym zawarto umows.

Odst¢puje si¢ od ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. #%)

XV. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgSciowych.

2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacji
zaméwienia z oferentami, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zalaczniki:

zal. nr 1 - Szczegdtowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zamdwienia.

zal. nr 2 - Wzér formularza oferty techniczne;j.

zal. nr 3 - Wzor formularza oferty handlowe;.

zal. nr 4 — Wykaz dostaw, ustug lub rob6t budowlanych wykonanych lub wykonywanych
w okresie ostatnich trzech lat.

zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zamoéwienia.

zal. nr 6 — rysunki: ,,projekt 17, ,projekt 2”.

*)_ niepotrzebne skresli¢
*¥)_ niepotrzebne skresla Wydziat Umoéw
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Zal.nr 1 do wymagan ofertowych
Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia

L Przedmiotem zaméwienia jest :
Zabudowa 2 szt. rurociaggéw DN250 w szybie ,,Janina VI” — zadanie nr 1
i zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III” ” — zadanie nr 2.

Zadanie nr 1 — wariantowo:

Wariant nr I: ,,Zabudowa 2 szt. rurociaggow DN250 w szybie ,,Janina VI”
oraz na przyszybiu 500m.” lub

Wariant nr II: ,,Zabudowa 2 szt. rurociggéw DN250 w szybie ,,Janina VI”.
Zadanie nr 2 — ,,Zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III”.

IL. Prace bedg prowadzone na terenie Zakladu Goérniczego Janina w Libigzu.
III.  Opis zadania nr 1. '

Zakres prac dla Zadania nr 1 — dla wariantu nr I: ,,Zabudowa 2 szt. rurociggéw DN250
w szybie ,,Janina VI” oraz na przyszybiu 500m.”, dla wariantu nr II: ,,Zabudowa 2 szt.
rurociagéw DN250 w szybie ,Janina VI”. Montaz rurociagéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z projektem ,Projektem technicznym zabudowy 2 szt. rurociggéw DN273
w szybie ,Janina VI” oraz na przyszybiach w poz. 350m i 500m” zwanym dalej
»projektem 1.

III.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach zadania opracowa¢ dokumentacjg
techniczng i technologi¢ rob6t obejmujace transport i montaz urzadzen, montaz
rurociagéw oraz demontaz urzadzef po wykonaniu zadania. Dokumentacja ta musi
zostaé zatwierdzona przez I-go Zastepce Kierownika Ruchu Zakladu Gérniczego
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A., Dyrektora Technicznego Zakiadu
Goérniczego Janina, przed rozpoczgciem rob6t w ruchu zakladu goérniczego.
Czesicia skladowa dokumentacji musi by¢ szczegbtowa technologia wykonywania
robét szybowych i transportu, opracowana zgodnie z ustaleniami zalacznika nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia ppoz. w podziemnych zakladach gérniczych wraz z pézniejszymi
Zzmianami.

I11.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania do wykonania robot
przygotowawczych oraz przystosowanie przyszybia 350m do zabudowy urzadzen
i instalacji przeznaczonych do montazu rurociagow.

II1.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania zapewni¢ niezbgdny sprzet
i urzadzenia przewidziane do prowadzenia robdt zgodnie z opracowang
dokumentacja techniczna i technologia.

II1.4. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania prowadzi¢ dozér nad robotami
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie ,,Obowiazki stron w zakresie
,Prawa Geologicznego i Gorniczego" dotyczacymi wykonywania robot w
ruchu zakladu goérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaklad
GOrniczy Janina w Libigzu.
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III.5. Zaktad ~ Goérniczy  Janina  dysponuje  zainstalowanymi w  szybie
»Janina VI” nast¢pujacymi urzadzeniami i instalacjami:

uklad sygnalizacji wykonawczej i awaryjnej dla transportu kotowrotem
KUBA-5, zabudowanej w szybie od poziomu 350m do poziomu 500m,

kopalniany uklad lacznosci telefonicznej na stanowiskach podszybia 350m,
500m i stanowisku obstugi kolowrotu,

pomost roboczy montowany z przedzialu drabinowego na zbrojeniu przedzialu
przeciwwagi,
oswietlenie, instalacja 500V i instalacja spr¢zonego powietrza na przyszybiu
350m i 500m

czynny uklad transportu pomiedzy poziomem podszybia 350m a podszybia
500m w oparciu o kotowrdt KUBA-5.

I11.6. Zamawiajacy w celu realizacji zadania dostarczy Wykonawcy w ilosci zgodne;j
z ,projektem 17

rury stalowe fi 273/10,0mm przeznaczone do zabudowy w szybie, wykonane
w odcinkach zgodnych z ,,projektem 1”; rury z przyspawanymi z obu stron
kohierzami ptaskimi DN250/PN25 wg. EN 1092-1:2001. Rury zabezpieczone

antykorozyjnie.

rury stalowe fi 273/10,0mm i ,,kolana wydtuzone” przeznaczone do zabudowy
na przyszybiach w poziomie 350m i 500m, wykonane w odcinkach zgodnych
z ,projektem 1”; z przyspawanymi z obu stron kolnierzami plaskimi
DN250/PN25 lub kolnierzami luznymi DN250/PN25wg EN 1092-1:2001.
Rury i ,,kolana wydtuzone” zabezpieczone antykorozyjnie.

rury wsporcze przeznaczone do zabudowy w szybie i na przyszybiach
w poziomie 350m i 500m. Rury wsporcze zabezpieczone antykorozyjnie.

tuki hamburskie 90° fi 273/10,0mm, tuki hamburskie 45° - fi 273/10,0mm,
bez kohierzy oraz osobno kolnierze luzne DN250/PN25/S235JR typ 02
z pierScieniem, plaskim do przyspawania typ 32 i Kkolnierze plaskie
DN250/PN25/S235JR wg EN 1092-1:2001; jako elementy przeznaczone do
spawania podczas montazu. Luki i kolnierze nie zabezpieczone
antykorozyjnie.

kompensatory DN 250/PN40, zabezpieczone antykorozyjnie

konstrukcje wsporcze, podpory gtéwne I i II, podpory posrednie, konsole,
uchwyty, obejmy, wsporniki i inne elementy prowadzenia rurociagéw oraz
elementy zlaczne takie jak kotwy, sruby i uszczelki do montazu kohnierzy
DN250 rurociggéw; wszystkie elementy w ilosci i rodzaju zgodnie
z ,,projektem 1.
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[II.7. Wykonawca zobowiazany jest W ramach zadania do wykonania montazu

IV.

w nastepujacych etapach i w przyjetej kolejnosci:
Wariant I obejmuje etapy od I do IV, wariant II obejmuje etapy od I do IIL.

a) Etap I - montaz 2 szt. rurociggéw DN250 w szybie ,,Janina VI” od przyszybia
500m do poziomu podpory ,,glownej I (pierwsza od poziomu 500m), w tym
zabudowa elementow podparcia rurociggdéw tj. podpory giéwnej I, podpor
posrednich, obejm i wspornikéw, rur wsporczych oraz elementéw armatury w
zakresie okreslonym ,,projektem 1”.

b) Etap II - montaz 2 szt. rurociagéw DN250 w szybie ,Janina VI” od podpory
.glownej I do ,,podpory glownej II”, w tym zabudowa elementow podparcia
rurociagdw tj. ,,podpory gtéwnej II”, podpor posrednich, obejm i wspornikow,
rur wsporczych, kompensatorow oraz elementéw armatury W zakresie
okreslonym ,,projektem 17,

¢) Etap III - montaz 2 szt. rurociagéw DN250 w szybie ,,Janina VI” od ,,podpory
gtéwnej 11”7 do poziomu przyszybia 350m, w tym zabudowa elementow
podparcia rurociagéw tj. podpér posrednich, obejm i wspornikéw i elementow
armatury w zakresie okre§lonym ,,projektem 17,

d) Etap IV - montaz 2 szt. rurociagéw na przyszybiu szybu ,Janina VI”
w poziomie 500m, w tym zabudowa elementéw podparcia rurociagow
tj. podpor i wspornikéw, zaworow zwrotnych i elementéw armatury w zakresie
okreslonym ,,projektem 17,

I11.8. Wykonawca w celu realizacji zadania dostarczy wszystkie nie ujgte w ust IIL6
elementy w szczegélnosci: gazy techniczne, tadunki klejowe kotew i inne
materialy pomocnicze w ilosci i rodzaju zgodnie z ,projektem 1”.

[11.9. Wykonawca w celu realizacji zadania dokona konserwacji wszystkich elementow
dostarczonych jako nie zabezpieczone antykorozyjnie w sposoéb zgodny
z ,,projektem 17

[I1.10. Wykonawca przeprowadzi montaz rurociggéw, elementow armatury,
elementéw podparcia i prowadzenia rurociagéw w szybie ,,Janina VI” zgodnie
z ,projektem 17 w terminie od 01.05.2009 do 30.11.2009.

IL.11. Wszystkie prace moga by¢ prowadzone w dni powszednie i $wigteczne.

[I1.12. Wykonawca powinien przedstawi¢ harmonogram prac z uwzglednieniem
realizacji zadania w ramach okreslonych w ust IIL7 etapow. Kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapéw moze by¢ zmieniona za zgoda Zamawiajacego.

Opis zadania nr 2.

Zakres prac dla Zadania nr 2 — ,,Zabudowa rurociaggu DN400 w szybie ,,Janina III”.
obejmuje montaz jednego rurociggu DN400 w szybie ,,Janina I1I”. Montaz rurociggow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem ,Aktualizacja projektu technicznego
rurociagu gtownego odwadniania DN400 od lunety szybowej na poz. 324m do zr¢bu
szybu ,.Janina III”’” zwanym dalej ,,projektem 2”.

IV.l. Wykonawca zobowiazuje sig W ramach zadania opracowa¢ dokumentacj¢
techniczng i technologi¢ robot obejmujaca transport i montaz urzadzen, montaz
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rurociagu oraz demontaz urzadzefi po wykonaniu zadania. Dokumentacja ta musi
zosta¢ zatwierdzona przez I-go Zastepcg Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A., Dyrektora Technicznego Zakiadu
Goérniczego Janina przed rozpoczeciem rob6t w ruchu zaktadu gérniczego. Czgscia
sktadowa dokumentacji musi by¢ szczegétowa technologia wykonywania robot
szybowych i transportu, opracowana zgodnie z ustaleniami zalacznika nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia ppoz. w podziemnych zaktadach goriczych wraz z pézniejszymi
zZmianami.

IV.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania do wykonania robot
przygotowawczych oraz przystosowanie przyszybi zrgbu i 350m do zabudowy
urzadzen i instalacji do zabudowy rurociagu w tym transport i zabudowa urzadzen
przewidzianych do zastosowania przy montazu.

IV.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach zadania zapewni¢ niezbedny sprzet
i urzadzenia przewidziane do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang
dokumentacja techniczna i technologia, zatwierdzona przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego Janina.

IV.4. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania prowadzi¢ dozér nad robotami
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie Obowiazki stron
w zakresie ,Prawa Geologicznego i Goérniczego" dotyczace wykonywania
rob6t w ruchu zakltadu gérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. -
Zaktad Gorniczy JANINA w Libigzu.

IV.5.Zaktad  Gorniczy Janina  dysponuje  mozliwymi do  wykorzystania
na potrzeby montazu rurociagdw nast¢pujacymi urzadzeniami i instalacjami:

e kopalniany uklad tacznosci telefonicznej na stanowiskach przyszybiach zrebu,
300m i 350m.,

e kopalniany uklad tacznosci telefonicznej na stanowiskach przyszybiach zrebu,
300m i 350m,

e instalacja sprezonego powietrza w szybie i na przyszybiach zrg¢bu, 300m
1350m.

IV.6. Zamawiajacy w celu realizacji zadania dostarczy Wykonawcy w ilosci zgodnej
z ,,projektem 2”

e podpory typu: wykonanie A i wykonanie B wg rys. MS-1,1a i MS-1.2a,
e prowadniki rurociagu wg. rys. MS-1.3a

o rury stalowe  fi406,4/8,8mm,  £i406,4/10,0mm, £i406,4/11,0mm,
£i406,4/12,5mm, przeznaczone do zabudowy w szybie, wykonane w odcinkach
o dlugoséci po 6,0 mb bez kolnierzy, kofice ukosowane dla spoiny V. Rury nie
zabezpieczone antykorozyjnie,

o ltuki fi406,4/8,8mm, fi406,4/11,0mm segmentowe 90° bez kolnierzy, tuki
£1406,4/11,0 segmentowe 30° bez kolnierzy wg rys. MS -1.8a, MS -1.9a,
MS -1.10a

e kolnierze typu 11E/DN400 i 11F/DN400 dla cisnien PN63, PN40, PN25,
PN16 wedhug EN 1092-1,
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e kompensatory DN 400/PN40
e S$ruby, nakretki i uszczelki do montazu kotnierzy DN400

IV.7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach zadania do wykonania montazu
w nastgpujacych etapach i w przyjetej kolejnoscei:

a) Etap I - montaz w szybie 3 szt. podpdr rurociagu typu: wykonanie A
lub wykonanie B wg rys. MS-1,1a lub MS-1.2a, zgodnie z ,projektem 2”
od zrebu do poziomu 300m.

b) Etap I - montaz w szybie 2 szt. podpdr rurociagu typu: wykonanie A
lub wykonanie B wg rys. MS-1,1a lub MS-1.2a, zgodnie z ,projektem 2”
od poziomu 300m do 350m.

c) Etap III - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od przyszybia w poziomie 350m do podpory 1 w zakresie okreslonym
»projektem 2.

d) Etap IV - montaz odcinka rurociggu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory I do podpory II w zakresie okreslonym ,,projektem 2”.

e) Etap V - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory II do kolierza rurociagu nad poziomem 300m w zakresie
okreslonym ,,projektem 2”.

f) Etap VI - montaz odcinka rurociaggu DN400 w szybie ,Janina III”
od kolnierza rurociagu nad poziomem 300m do podpory III w zakresie
okreslonym ,,projektem 2.

g) Etap VII - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory III do podpory IV w zakresie okreslonym ,,projektem 2”.

h) Etap VIII - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory IV do podpory V w zakresie okreslonym ,,projektem 2”.

i) Etap IX - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory V do zrebu w zakresie okreslonym ,,projektem 2”.

IV.8. Udostepnienie szybu:

Wszystkie prace w_szybie moga by¢ prowadzone wytacznie w dni niedzielne
i $wigteczne (bez sobot) zgodnie z harmonogramem prac okreslanym kazdorazowo
Z minimum miesi¢cznym wyprzedzeniem.

Wszystkie prace poza szybem, a w szczegdlnosci zwigzane z formowaniem
odcinka rurociaggu na zrebie szybu i inne roboty poza szybem moga by¢
wykonywane we wszystkie dni tygodnia, z wylaczeniem okresu przeprowadzania
rewizji i remontow oraz ciagnigcia ztomu i opuszczania materiatéw szybem.

IV.9. Zamawiajacy zapewnia dyspozycyjno$¢ szybu ,Janina III” przedzial klatkowy
do robot szybowych i obtozenie:

e stanowiska maszynisty wyciagowego przedzial klatkowy,
e stanowiska sygnalisty szybowego na zrebie szybu,

e dyzurnego elektryka,
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IV.10.  Wykonawca w celu realizacji zadania dostarczy wszystkie nie ujete w ust IV.6
elementy mocowania i wyposazenia rurociagu w szczegdlnosci wszystkie
elementy zlaczne: kotwy, $ruby i uszczelki w iloci i rodzaju zgodnie
z ,,projektem 2”.

IV.11. Wykonawca w celu realizacji zadania zabezpieczy antykorozyjnie poprzez
malowanie farba podkladowa i nawierzchniowa wszystkie stalowe elementéw
rurociagow przewidziane do zabudowy w szybie

IV.12.  Wykonawca przeprowadzi montaz rurociagéw, elementéw armatury,
elementéw podparcia i prowadzenia rurociagéw w szybie ,,Janina III” zgodnie
z projektem w terminie od dnia 01.05.2009 do 30.08.2010.

IV.13. Wykonawca powinien przedstawi¢ harmonogram prac z uwzglednieniem
realizacji zadania dla poszczegdlnych etapow.

V. Wymagania organizacyjne:
Koszt transportu elementéw nie dostarczanych przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca
i jest on wliczony w ceng.

VI. Inne wymagania:
Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy $wiadectwa jakosci wyrobu lub potwierdzenie
zgodno$ci wykonania wyrobu z rysunkami lub norma na elementy dostarczone przez
Wykonawce.

VII. Dokumentacja:
Kompletna dokumentacja ,,projektu 1” i ,projektu 2’ znajduje si¢ u Zamawiajacego.
Przedstawione w wymaganiach ofertowych materiaty informacyjne w zakresie ,,projektow
nr 1 inr2 ...” moga zosta¢ uzupetnione na zyczenie oferenta.

*)_ niepotrzebne skreslic
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Zalgcznik nr 2

do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

petna nazwa oferenta: ............oooeiiiiiiiiiiiii

......................................................................................................

......................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Data sporzadzenia oferty: .......coooeviviviiiiiiiiii

3. Przedmiot (zaKres) oferty: .....oovuverveiniieiiiiiii

......................................................................................................

......................................................................................................

(w przypadku ofert czesciowych nalezy podaé nr i nazwe zadania)

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamdwienia:
—w przypadku gdy oferent nie jest producentem;
- gdy przedmiot zamo6wienia dotyczy dostaw;
- dla kazdej czgsci oddzielnie:

Producentami przedmiotu zaméwienia w czgsci 1) S8 oo
Producentami przedmiotu zamoéwienia w czg¢sci R RN
Producentami przedmiotu zaméwienia w czgsci ) SBY e

......................................................................................................

5. Warunki transportu:
(nalezy wpisa¢: ,.transport wlasny oferenta”)

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

7. Os$wiadczamy, ze oferowany towar/ustuga® jest wolny/a od wad prawnych.

8. Og$wiadczamy, ze przedmiotem dostawy beda towary fabrycznie nowe, pochodzace
z produkcji w roku ......... 101 JOOIORIURI
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9. Oswiadczamy, ze posiadamy niezbg¢dng wiedzg i dos§wiadczenie oraz dysponujemy
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.

10. O$wiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci fub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

11. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych
réwniez wykonywanych, dostaw, ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
okreslonym jako termin ztozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig dostawom,
ustugom stanowigcym przedmiot zamdéwienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania

i odbiorcow:

11.2. Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi, dostawy zostaly nalezycie wykonane:
zal. nr ........

11.3. Wykaz 0s6b i podmiotow, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia

i wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakres
wykonywanych przez nich czynnoscei: ¥

zal. nr ........

11.4. Wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentoéw stwierdzajacych,

ze osoby, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien: *

zal. nr ........

11.5. Opis proponowanych rozwiazan technicznych dla realizacji zadan :
— zabudowa 2 szt. rurociagdéw DN250 w szybie ,,Janina VI” — zadanie nr 1 dla
wariantu I lub dla wariantu II,
— zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III” ” — zadanie nr 2.

11.6. Kserokopie dokumentow:
A)zal Nr L - o
[0) J7 8 11 T
C) Zak NI 3 - i e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pieczeé i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zatgcznik nr3

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ
Dane oferenta:

petna nazwa oferenta: ...

Skrot nazwy oferenta: .........o.vviiiiiiiiiiiin e
0 S PP
REGON: Lt e e e
AATES POCZEOWY ! weeueenintitetenent ettt ettt et e e er e e e enaeeesenanenans
Nrtelefonu: . ..o
0] g -1 ] | S PPN

L 117:1 1 LR

(w przypadku oferentéw wystepujacych wspolnie powyzsze nalezy wypeinié
dla kazdego oferenta oddzielnie)

Data sporzadzenia oferty: ........cc.oeiiiiriiiiiii e

Przedmiot (zakres) Oferty: ......oovvevniniiiiiii

...............................................................................................

.........

.......

..........

.......

-------

Lp.

Zadanie

Cena netto

Zadanie nr 1 ,,Zabudowa 2 szt. rurociagéow DN250 w szybie ,,Janina VI

Etap |

Etap I

Etap III

Etap IV*

Warto$¢ zadania nr 1 dla wariantu I (etap I do IV)*

Wartos$¢ zadania nr 1 dla wariantu II (etap I do II[)*

Zadanie nr 2 ,,Zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III”

Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap V

Etap VI

Etap VII

Etap VIII

Etap IX

Warto$¢ zadania nr 2

Warto$é zadanianr 1 i nr 2
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(9]

Warunki ptatnosci:

Minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Termin wykonania ZamOWIENIA: ..........cecvvvveevereriererereereeeteeiecreeeeceres oot ere e eeeee e seesene
7. OKIES GWATANCL: ...veeeviieuererirerisieeneerenssesreseeseseeseseseesessessseseneesessssesssssssesssessesesessensnes
8. Forma platnosci: przelew.

9. Termin zwiazania oferta:
Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

10. Oswiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajacej wykonanie zamowienia.

11. O$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

12. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgod¢ na podpisanie umowy zgodnie z zatagczonym
wzorem.

13. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarcze;j, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert:

13.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkéw, oplat lub
za$wiadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub
rozlozenia na raty zalegtych platnosci lub wstrzymaniu w cato$ci wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania ofert:

13.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
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przed uplywem terminu sktadania ofert:
zal. nr .....

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zal. nr ...

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zal. nr ...

13.6. Dowdd wptacenia wadium:

zal. nr ....

13.7. Dowdd wykupu wymagan ofertowych:
zal. nr ...
13.8. Pelnomocnictwa**:

zal. nr ....

*)_ niepotrzebne skreslic
*+)_ w przypadku, gdy udzielono pelnomocnictw

.......................................................................................................

(Pieczec i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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WYKAZ DOSTAW, USLUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

Zalqcznik nr 4 do wymagan ofertowych

Adres oferenta: .........cooeerervveriienrennienerceree et
DaAta:.... ittt ettt s re s ene
Wartosé¢ Petna nazwa podmiotu,
. e zamoOwienia Termin na rzecz ktorego
Lp. Przedmiot zamowienia .
netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zaméwienie
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Zatgcznik nr 5
Do wymagan ofertowych

/projekt/

UMOWA

zawarta w Jaworznie dnia .............. pomiedzy:

Poludniowym Koncernem Weglowym S.A. z siedzibg w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
kapitat zakladowy: 352.040.780,00 zt, kapital wptacony: 352.040.780,00 z,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................

NrKRS: e
zwang w dalszej czgsci umowy “Wykonawcg”,

Umowa zostata zawarta na podstawie Uchwaly nr ............../2009r Zarzadu Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A z dnia .................2009r oraz protokotu z rokowan z dnia
vecverereener 2. 2009T.

Przedmiot umowy
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania:

Zadanie nr 1 - ”Zabudowa 2 szt. rurociagéw DN250 w szybie ,,Janina VI” *)

Wariant nr I: ,,Zabudowa 2 szt. rurociaggéw DN250 w szybie ,,Janina VI”
oraz na przyszybiu 500m.” *

lub

Wariant nr II: ,,Zabudowa 2 szt. rurociggéw DN250 w szybie ,,Janina VI” *),

Zadanie nr 2 — ,,Zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III” ¥
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1. Zakres prac dla Zadania nr 1 — dla wariantu nr I: ,,Zabudowa 2 szt. rurociagéw DN250

1.1.

1.2.

1.3.

w szybie ,,Janina VI” oraz na przyszybiu 500m.”, dla wariantu nr II: ,,Zabudowa 2 szt.
rurociaggdw DN250 w szybie ,Janina VI”. Montaz rurociagéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z projektem ,Projektem technicznym zabudowy 2 szt. rurociaggéw DN273
w szybie ,Janina VI” oraz na przyszybiach w poz. 350m i 500m” zwanym dalej
»projektem 1”..

Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng
i technologi¢ robdt obejmujacej transport i montaz urzadzen, montaz rurociagéw
w szybie i na przyszybiach 350m i 500m oraz demontaz urzadzent po wykonaniu zadania.
Dokumentacja ta musi zosta¢ zatwierdzona przez I-go Zastgpcg Kierownika Ruchu
Zakladu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A., Dyrektora Technicznego
Zaktadu Goémiczego Janina, przed rozpoczgciem robdt w ruchu zakladu goémiczego.
Czescia skladowg dokumentacji musi byé szczegétowa technologia wykonywania robot
szybowych i transportu, opracowana zgodnie 2z ustaleniami zalacznika nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
ppoz. w podziemnych zaktadach gérniczych wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania do wykonania robot
przygotowawczych oraz przystosowania przyszybi 350m i 500m do zastosowania
urzadzen i instalacji dla potrzeb montazu rurociagéw w tym transport i zabudowa
urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej i technologii do zainstalowania
przy montazu rurociagow .

Wykonawca zobowiazany jest w ramach zadania do wykonania montazu w
nastepujacych etapach :

Wariant I obejmuje etapy od I do IV, wariant II obejmuje etapy od I do III.

1.3.1. Etap I - montaz 2 szt. rurociaggéw DN250 w szybie ,,Janina VI” od przyszybia
500m do poziomu podpory ,,gléwnej I” (pierwsza od poziomu 500m), w tym
zabudowa elementéw podparcia rurociagéw tj. podpory gitéwnej I, podpor
posrednich, obejm i wspornikéw, rur wsporczych oraz elementéw armatury w
zakresie okres$lonym ,,projektem 1”.

1.3.2.  Etap II - montaz 2 szt. rurociagéw DN250 w szybie ,,Janina VI” od podpory
»gtownej I” do ,,podpory glownej II”, w tym zabudowa elementéw podparcia
rurociagoéw tj. ,,podpory gléwnej II”, podpdr posrednich, obejm i wspornikow,
rur wsporczych, kompensatorow oraz elementdéw armatury w zakresie
okreslonym ,,projektem 17

1.3.3.  Etap III - montaz 2 szt. rurociagéw DN250 w szybie ,,Janina VI” od ,,podpory
glownej II” do poziomu przyszybia 350m, w tym zabudowa elementow
podparcia rurociagéw tj. podpér posrednich, obejm i wspornikéw i elementow
armatury w zakresie okreslonym ,,projektem 17

1.3.4. Etap IV - montaz 2 szt. rurociagéw na przyszybiu szybu ,,Janina VI” w poziomie
500m, w tym zabudowa elementéw podparcia rurociggéw tj. podpor
i wspornikow, zaworéw zwrotnych i elementéw armatury w zakresie
okreslonym ,,projektem 1” *),
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1.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach zadania zapewnié¢ niezbgdny sprzgt i urzadzenia
przewidziane do prowadzenia robot zgodnie z opracowana dokumentacjg techniczng
i technologia.

1.5. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zadania prowadzi¢ dozor nad robotami zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumencie ,,Obowigzki stron w zakresie ,,Prawa
Geologicznego i Gorniczego" dotyczacymi wykonywania robét w ruchu zakladu
gorniczego Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaklad Goérniczy Janina
w Libigzu, stanowiacy zat. nr 1 do umowy.

1.6. Zaktad Gémiczy Janina dysponuje czynnym ukladem transportu pomigdzy poziomem
podszybia 350m a podszybia 500m w oparciu o kotowr6t KUBA-5.

1.7. Zamawiajacy w celu realizacji zadania dostarczy Wykonawcy w ilosci zgodne]
z ,projektem 1”:

e rury stalowe fi 273/10,0mm przeznaczone do zabudowy w szybie, wykonane
w odcinkach zgodnych z ,projektem 1”; rury z przyspawanymi z obu stron
komierzami ptaskimi DN250/PN25 wg. EN 1092-1:2001. Rury zabezpieczone

antykorozyjnie.

e rury stalowe fi 273/10,0mm i ,,kolana wydtuzone” przeznaczone do zabudowy
na przyszybiach w poziomie 350m i 500m, wykonane w odcinkach zgodnych
z ,projektem 1”; z przyspawanymi z obu stron kolnierzami plaskimi
DN250/PN25 lub kolnierzami luznymi DN250/PN25wg EN 1092-1:2001.
Rury i ,,kolana wydtuzone” zabezpieczone antykorozyjnie.

e rury wsporcze przeznaczone do zabudowy w szybie i na przyszybiach
w poziomie 350m i 500m. Rury wsporcze zabezpieczone antykorozyjnie.

e luki hamburskie 90° fi 273/10,0mm, tuki hamburskie 45° - fi 273/10,0mm,
bez kolnierzy oraz osobno kohierze luzne DN250/PN25/S235JR typ 02
z pierécieniem, ptaskim do przyspawania typ 32 i kolnierze plaskie
DN250/PN25/S235JR wg EN 1092-1:2001; jako elementy przeznaczone do
spawania podczas montazu. Luki i kolnierze nie zabezpieczone
antykorozyjnie.

e kompensatory DN 250/PN40, zabezpieczone antykorozyjnie

e konstrukcje wsporcze, podpory gtéwne I i II, podpory posrednie, konsole,
uchwyty, obejmy, wsporniki i inne elementy prowadzenia rurociggdéw oraz
elementy ztaczne takie jak kotwy, $ruby i uszczelki do montazu kotnierzy
DN250 rurociagéw; wszystkie elementy w ilosci i rodzaju zgodnie
z ,projektem 1”.

1.8. Wykonawca w celu realizacji zadania dostarczy wszystkie nie ujgte w ust 1.7 elementy
w szczegOlnosci: gazy techniczne, tadunki klejowe kotew i inne materialy pomocnicze
w ilosci i rodzaju zgodnie z ,,projektem 1.

1.9. Wykonawca w celu realizacji zadania dokona konserwacji wszystkich elementow
dostarczonych jako nie zabezpieczone antykorozyjnie w sposéb  zgodny
z ,projektem 1”.

1.10. Udostepnienie szybu ,,Janina VI”. Wszystkie prace moga by¢ prowadzone w systemie
zmianowym zaro6wno w dni powszednie i Swigteczne.
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1.11. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ prace zgodnie z przyjetym harmonogramem,
z uwzglednieniem realizacji zadania w ramach okreslonych w ust 1.3 etapow. Kolejnosé
realizacji poszczegélnych etapéw moze by¢ zmieniona za zgoda Zamawiajacego.

Zadanie nr 2 — ,,Zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,,Janina III".

2. Zakres prac dla Zadania nr 2 - ,,Zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”.
obejmuje montaz jednego rurociagdéw DN400 w szybie ,,Janina III”. Montaz rurociagéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem ,,Aktualizacja projektu technicznego rurociagu
gtéwnego odwadniania DN400 od lunety szybowej na poz. 324m do zrgbu szybu ,,Janina
III””” zwanym dalej ,,projektem 2”.

2.1.0pracowanie dokumentacji technicznej i technologii rob6t obejmujacej transport
i montaz urzadzef, montaz rurociggu w szybie i na przyszybiach zr¢bu i 350m oraz
demontaz urzadzen po wykonaniu zadania. Dokumentacja ta musi zosta¢ zatwierdzona
przez I-go Zastepce Kierownika Ruchu Zakladu Goérniczego Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A., Dyrektora  Technicznego Zakladu Goérniczego Janina przed
rozpoczeciem robot w ruchu zakladu goérniczego. Czescia skltadowa dokumentacji musi
by¢ szczegétowa technologia wykonywania robot szybowych i transportu, opracowana
zgodnie z ustaleniami zalacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia ppoz. w podziemnych zakladach goérniczych wraz
z pézZniejszymi zmianami.

2.2.Wykonanie robét przygotowawczych oraz przystosowanie przyszybi zrgbu i 350m do
zabudowy urzadzen i instalacji do zabudowy rurociggu w tym transport i zabudowa
urzadzen przewidzianych do zastosowania przy montazu rurociggu.

2.3.Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zamdwienia zapewni¢ niezbgdny sprzet
i urzadzenia przewidziane do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng i technologia, zatwierdzong przez I-go Zastgpce Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A., Dyrektora Technicznego
Zakladu Gérniczego Janina.

2.4.Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach zamdwienia prowadzi¢ dozér nad robotami
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie Obowigzki stron w zakresie ,,Prawa
Geologicznego i Gorniczego" dotyczace wykonywania rob6t w ruchu zakladu
gorniczego Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaklad Gorniczy JANINA
w Libigzu, stanowigcy zal. nr 1do umowy.

2.5.Zaktad Goriczy Janina dysponuje mozliwymi do wykorzystania na potrzeby montazu
rurociagéw nastgpujacymi urzadzeniami i instalacjami:

e kopalniany uklad iacznosci telefonicznej na stanowiskach przyszybiach zrebu,
300m i 350m.,

e kopalniany uklad acznosci telefonicznej na stanowiskach przyszybiach zrgbu,
300m i 350m,

e instalacja sprezonego powietrza w szybie i na przyszybiach zr¢gbu, 300m i 350m.

2.6.Zamawiajacy w celu realizacji zadania dostarczy Wykonawcy w ilosci zgodnej
z projektem 2
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podpory typu: wykonanie A i wykonanie B wg rys. MS-1,1a i MS-1.2a,
prowadniki rurociagu wg. rys. MS-1.3a

rury stalowe £i406,4/8,8mm, fi406,4/10,0mm , f£i406,4/11,0mm
1i406,4/12,5mm przeznaczone do zabudowy w szybie, wykonane w odcinkach
o dlugosci po 6,0 mb bez kotnierzy, konce ukosowane dla spoiny V. Rury nie
zabezpieczone antykorozyjnie,

tuki 1i406,4/8,8mm, fi406,4/11,0mm segmentowe 90° bez kolnierzy, tuki
£i406,4/11,0 segmentowe 30° bez kolierzy wg rys. MS -1.8a, MS -1.9a, MS -
1.10a

kolnierze typu 11E/DN400 i 11F/DN400 dla cisnien PN63, PN40, PN25,
PN16 wedtug EN 1092-1,

rury wsporcze I do IV wg rys. MS -1.4a, MS -1.5a, MS -1.6a, MS -1.7a
kompensatory DN 400/PN40

2.7.Wykonawca zobowigzany jest w ramach zadania do wykonania montazu
w nastepujacych etapach :

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

Etap I - montaz w szybie 3 szt. podpér rurociagu typu: wykonanie A lub
wykonanie B wg rys. MS-1,1a lub MS-1.2a, zgodnie z ,,projektem 2” od zrgbu
do poziomu 300m.

Etap II - montaz w szybie 2 szt. podpér rurociagu typu: wykonanie A lub
wykonanie B wg rys. MS-1,1a lub MS-1.2a, zgodnie z ,,projektem 2” do
poziomu 300m do 350m.

Etap III - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III” od
przyszybia w poziomie 350m do podpory I w zakresie okreslonym
»projektem 2”.

Etap IV - montaz odcinka rurociggu DN400 w szybie ,,Janina III” od podpory I
do podpory II w zakresie okreslonym ,,projektem 2”.

Etap V - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory II do kolnierza rurociagu nad poziomem 300m w zakresie
okreslonym ,,projektem 2”.

Etap VI - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od kolnierza rurociagu nad poziomem 300m do podpory III w zakresie
okreslonym ,,projektem 2”.

Etap VII - montaz odcinka rurociaggu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory IIT do podpory IV w zakresie okreslonym ,,projektem 2.

Etap VIII - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory IV do podpory V w zakresie okreslonym ,,projektem 2”.

Etap IX - montaz odcinka rurociagu DN400 w szybie ,Janina III”
od podpory V do zrebu w zakresie okreslonym ,,projektem 2.

2.8.Udostgpnienie szybu ,,Janina III”:

Wszystkie prace w__szybie moga byé prowadzone wylacznie w niedziele

i $wigta (bez soboOt) zgodnie z harmonogramem prac okreslanym kazdorazowo
Z minimum miesiecznym wyprzedzeniem.

Przetargnr 134109 24
., Zabudowa 2 szt. rurociqgéw DN250 w szybie ,,Janina VI - zadanie nr 1 i
zabudowa rurociqgu DN400 w szybie ,,Janina III” ” — zadanie nr 2.



Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Wszystkie prace poza szybem, a w szczeg6lnosci zwigzane z formowaniem odcinka
rurociggu na zrebie szybu i inne roboty poza szybem moga byé wykonywane
we wszystkie dni tygodnia, z wylaczeniem okresu przeprowadzania rewizji
i remontow oraz ciagnigcia ztomu i opuszczania materialow szybem.

2.9.Zamawiajacy zapewnia dyspozycyjnos¢ szybu ,Janina III” przedzial klatkowy
do robét szybowych i oblozenie:

e stanowiska maszynisty wyciagowego przedziat klatkowy,
¢ stanowiska sygnalisty szybowego na zrebie szybu,
e dyzurnego elektryka,

2.10. Wykonawca w celu realizacji zadania dostarczy wszystkie nie ujgte w pkt IV.6
elementy mocowania i wyposazenia rurociggu w szczegdlnosci wszystkie elementy
zlaczne: kotwy, $ruby i uszezelki w ilosci i rodzaju zgodnie z ,,projektem 2”.

2.11. Wykonawca w celu realizacji zadania zabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie
farba podkltadowa i nawierzchniowa wszystkie stalowe elementéw rurociagdéw
przewidziane do zabudowy w szybie

2.12. Wykonawca powinien przedstawi¢ harmonogram prac z uwzglednieniem realizacji
zadania dla poszczeg6lnych etapow.

3. Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy $wiadectwa jakosci wyrobu lub potwierdzenie
zgodnosci wykonania wyrobu z rysunkami lub norma na elementy dostarczone przez
Wykonawcg.

4,  Koszt transportu elementéw nie dostarczanych przez Zamawiajacego ponosi
Wykonaweca i jest on wliczony w cene.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy
do dnia:

Zadanie nr 1 do 30.11.2009r.
Zadanie nr 2 do 30.08.2010r.

Zasady rozliczen
§3

Ustalenie zakresu rob6t do wynagrodzenia:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w lacznej

WYSOKOSCi NEtto ..oovvvvveieiiinnnne. Zh(slownie: ......oovviiiiiii ).

2. Zadanie nr 1 - ,,Zabudowa 2 szt. rurociggéw DN250 w szybie ,,Janina VI”
- laczne wynagrodzenie za I-IV etap w wysokosci ............. 7} (netto) ¥
- laczne wynagrodzenie za I-III etap w wysokosci ........... z1 (netto) ¥

2.1 Etap I - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1.3.1 Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie w wysokosci ... zt (netto) + podatek VAT
w wysokosci......... %.
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2.2 Etap II - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1.3.2 Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie W wysokosei ... zt (netto) + podatek VAT
W WySOKOSCI ... % .

2.3 Etap III - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1.3.3 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokosei ...oeeeeeins zl (netto) + podatek VAT
w wysokosci ............ % .

2.4. Etap IV - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1.3.4 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie W WysoKOSCI ..ooeveenns zl (netto) + podatek VAT
W WysOKOSCi ..c..onnee. % .

3. Zadanie nr 2 — ,Zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,Janina III” - faczne

wynagrodzenie za I-IX etap w wysokosci .......... zt (netto)

3.1. Etap I - za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 2.7.1 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie W wysokoscl ..o 7t (netto) + podatek VAT
w wysokosci......... % .

3.2. Etap II - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.2 Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie w wysoko$Ci ............. zt (netto) + podatek VAT
W WysOKOSCI ............ % .

3.3. Etap III - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.3. Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysoKOSCl  .ocovvenrenene zl (netto) + podatek VAT
W WySOKOSCl ....ouuee. % .

3.4. Etap IV - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.4 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokos$ei ..oociennens z! (netto) + podatek VAT
W WySOKOSCI ... % .

3.5. Etap V - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.5 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie W wysokos$ci  ..oenene zl (netto) + podatek VAT
w wysokosci......... % .

3.6. Etap VI - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.6 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie W wysoKosSCi .....cc.co... 7t (netto) + podatek VAT
W WySOKOSCl ............ % .

3.7. Etap VII - za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 ust. 2.7.7 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokosSci ..ovverenn zl (netto) + podatek VAT
w wysokosci ............ % .

3.8. Etap VIII - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.8 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w WYSOKOSCL  veverenennen zl (netto) + podatek VAT
W Wysokosci ............ % .

3.9. Etap IX - za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2.7.9 Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w WySOKOSCl  .oveveriennn zl (netto) + podatek VAT
w wysokosci .......nn. % .

4. Zakres zadania nr 2 obejmuje w roku 2009 etapy: od I do....; W roku 2010
etapy: od.....do IX.

5. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 ust. 2.1 do 2.4 oraz ust. 3.1 do 3.9. bedzie platne po
zakoriczeniu poszczegdlnych etapéw na podstawie protokolu odbioru potwierdzajacego
wykonanie poszczeg6lnych etapow prac.

6. Podstawa wystawienia faktur beda czesciowe protokoly odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzane przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

7. Zaplata nastapi na konto Wykonawcy w terminic 60 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury. W przypadku zaptaty naleznosci
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w formie przelewu bankowego strony ustalaja jako date zaplaty dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury wraz z dowodem potwierdzajacym odbiér towaru nalezy przesta¢ na adres:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. , 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$é na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych i
odsetkowych.

Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy musza zawieraé numer pod ktoérym
niniejsza umowa zostata wpisana do rejestru uméw Zamawiajacego oraz nr zlecenia.
Faktura bez numeru umowy i zlecenia nie jest prawidlowo wystawiong fakturg w
rozumieniu ust. 5.

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczana ustuga jest wolna od wad prawnych i nie narusza
praw osob trzecich.

Strony oswiadczaja, Ze sa platnikami podatku VAT Zamawiajacy upowaznia Wykonawce
do wystawienia faktury VAT bez koniecznosci sktadania swojego podpisu.

Gwarancja

§4

Wykonawca udziela oswiadczenia, ze posiada srodki techniczne, organizacyjne
i finansowe do wykonania przedmiotu umowy .

Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ........................
miesigcy od daty podpisania koricowego protokotu odbioru wykonanych robét.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancyjnym usterek w wykonanych pracach
Wykonawca jest zobowiazany na wiasny koszt naprawi¢ lub poprawi¢ zle wykonany
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do usuniecia usterki gwarancyjnej
nie p6zniej niz 2 dni od jej zgloszenia. Termin naprawy wynosi ......... dni.

W' przypadkach uzasadnionych termin realizacji naprawy gwarancyjnej moze zostaé
zmieniony, na podstawie pisemnego ustalenia Stron.

Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoty zostana objete nowa gwarancja
na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

Wydtuza si¢ okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

Zasady realizacji przedmiotu umowy

§5

Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t po zatwierdzeniu dokumentaci technicznej
i technologii wykonania robdt przez I-go Zastepce Kierownika Ruchu Zaktadu
Goérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A., Dyrektora Technicznego Zaktadu
Gorniczego Janina.

Po przeprowadzonym montazu urzadzen technologicznych nalezy uzyskaé zezwolenie
I-go Zastgpcy Kierownika Ruchu Zakladu Gérniczego Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A., Dyrektora Technicznego Zakladu Gérniczego Janina na oddanie do
ruchu w obowiazujacym u Zamawiajacego trybie.

Demontaz urzadzen przeznaczonych do wydania na powierzchnie a takze uporzadkowanie
rejonu rob6t Wykonawca dokona w terminie do kofica obowiazywania umowy.
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4. Wszelkie ustalenia organizacyjno-techniczne oraz wzajemne zobowigzania stron umowy
wynikajace z obowiazujacych przepisow prawa oraz przepisow obowiazujacych
w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. - Zakladzie Gorniczym Janina zawiera
zalacznik — ,,Obowiazki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gorniczego”
stanowiacy zal. nr 1 do niniejszej umowy.

5. Strony zobowiazujg si¢ do zachowania poufnosci informacji, dokumentéw i innych
danych uzyskanych w zwiazku z realizacjq tej umowy.

Nadzor nad realizacjq przedmiotu umowy

§6

Za prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy odpowiedzialni beda:
- z ramienia Zamawiajacego

- nadzér ogdlny Marek Ludwikowski - tel. (32) 627 5552
- nadzor techniczny:  Jerzy Kucia - zadanie nr 1 - tel. (32) 627 0280
- Andrzej Witkowski - zadanie nr 2 - tel. (32) 627 0280
- zramienia WyKonawey: e, = tel. oo,

Kary umowne

§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

a. za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca -w  wysokosci  10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b. za zwlok¢ w realizacji przedmiotu umowy - lacznie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

c. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu wyznaczonego,

d. za zwloke w przystapieniu do usuniecia usterki gwarancyjnej zgodnie z § 4 ust. 4
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwloki.

e. za zwloke w usunigciu usterki gwarancyjnej zgodnie z § 4 ust. 4 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie przez niego od umowy
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych, strony moga dochodzié odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogoélnych, jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody.

4. Zaptata kar umownych nastapi w terminie 60 dni od dnia wystawienia dokumentu
obciagzeniowego.

Sita wyisza

§8

1. Od obowiazkéw wynikajacych z zawartej umowy Strony mogg by¢ zwolnione tylko
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych, niezaleznych od woli Stron,
ktérym Strona nie mogta zapobiec przy nalezytej starannosci (sila wyzsza) i ktore
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nastapily po zawarciu umowy, uniemozliwiajac jej wykonanie w catosci lub jej czgsei,
takich jak: pozary, powodzie, trzesienia ziemi, wojna, dziatania nieprzyjacielskie, strajki,
zarzadzenia wiadz panstwowych.

O zaistnieniu okolicznosci uznanych za site wyzsza Strony sa zobowigzanie niezwlocznie
nawzajem sie powiadomi¢ pisemnie. Sila wyzsza nie jest w szczeglnosci brak sity
roboczej, materiatow, srodkow transportu.

W przypadku gdy sita wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie $wiadczen
okreslonych niniejsza umowa przez czas dtuzszy niz jeden miesiac, druga Strona moze
wystapié o odstapienie od niniejszej umowy.

. W razie odstapienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje si¢ postanowief

§ 7 ust.1 a ust. 2.
Postanowienia koricowe

§9

. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane

beda polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod

rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarze dla Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowi zalacznik nr 1 — ,,Obowigzki stron w zakresie ,,Prawa
Geologicznego i Gérniczego”.

*) _ niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

............................................

Zokiad GANICZY.JABINA .....oeeveererriirierreererennas et ettt eet et esrnrranans

Zaklad Gémiczy Janina

~i4umy Mechanik Urdelize Fodstawewych, Powierzchni
£-ca Kierownika] kil Bnergomechanicanago

2-ca Kierownika

iczy Janina
Giowny Inzynipr ds. ENergck:icchuriaznyn 2¢ Janing

mgr inz. Wadystaw Witkowski Kierownik [Dziatu Ene \gomechanicsriego

‘ 7.A} AS
; ny
23 ztpptarg nr 1409 29

. Zabudowa 2 szt. rurociqgéw DN250 w szybie ,,Janina V1" — zadanie nr 1 i
zabudowa rurociqgu DN400 w szybie ,,Janina I1.

mgr iRZ. Zbigniew Michaloz vk

o

— zadanie nr 2.



Poludniowy Koncern Weglowy S. 4. w Jaworznie

Zalacznik nr 1do projektu umowy

Obowigzki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gérniczego"
dotyczace wykonywania robét w ruchu zakladu gérniczego
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaklad Gérniczy JANINA w Libigzu.

§1

Niniejsze Obowigzki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gorniczego" dotyczace
wykonania przedmiotu umowy - ,,Zabudowa 2 szt. rurociaggdw DN250 w szybie ,,Janina VI”
— zadanie nr 1 i zabudowa rurociagu DN400 w szybie ,Janina III” ” — zadanie
nr 2.precyzujgca wzajemne zobowigzania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-
techniczne, wynikajace z obowigzujacych przepisow, aktéw wykonawczych.

Prace zwigzane z realizacja umowy beda wykonywane w okresie trwania umowy. Zakres
i sposdb wykonania prac beda zgodne z dokumentacja i technologia obejmujaca poszczegdlne
etapy prac. Technologi¢ opracuje Wykonawca. Przed rozpoczgciem robdt w ruchu zaktadu
gdrniczego musi ona zostaé zatwierdzona przez Dyrektora Technicznego Zakltadu Gorniczego
Janina , I-go Zastepce Kierownika Ruchu Zakladu Goérniczego Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A

§2

Wykonawca zobowigzany jest :

1) Dostosowaé dziatalnos¢ firmy w zakresie realizacji ustugi w ruchu zakiadu
gorniczego do wymogow okreslonych w aktach prawnych:

—  Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 4 lutego 1994r. (jedn. tekst Dz. U.
2005r.
nr 228, poz.1947 z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gémiczych (Dz.U.2002
nr 139, poz.1169) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca
2006r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zakladach gorniczych ( Dz, U 2006 nr 124, poz.863 ) z pdZniejszymi
Zmianami .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osob kierownictwa i dozoru ruchu zakladéw gérniczych, mierniczego
goérniczego i geologa goérniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakladu goérniczego,
ktore wymagaja szczegélnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755
z pdzniejszymi zmianami),

—  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkoéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy
(Dz. U. 1998 nr 115, poz. 744 2. pdzniejszymi zmianami),

-~ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997r. w sprawie stuzby BHP
(Dz. U. 1997 nr 109, poz. 704 z pdzniejszymi zmianami),
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—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003
nr 169, poz.1650 z pézniejszymi zmianami),

—  Ustawa O ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkéw przy pracy i chorodb
zawodowych z dnia 30 pazdziernika 2002r (Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673
z p6zniejszymi zmianami),

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, péz
1 596 7, pdzniejszymi zmianami ).

2) Zapewni¢ kierownictwo i dozér nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art 68 ustawy "Prawo Geologiczne i Gornicze"
z dnia 04.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami. Wykaz os6b dozoru i kierownictwa
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca jest zobowiazany
przedtozyé Kierownikowi Ruchu Zakiadu Gorniczego Potudniowego Koncernu
Weglowego SA. lub osobie posiadajacej Jego pelnomocnictwo przed rozpoczgciem
robét, a w trakcie prowadzenia robot, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na biezaco
aktualizowac.

3) Przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia czg$¢ schematu organizacyjnego
z wyszczeg6lnieniem os6b kierownictwa i dozoru ruchu, ktore sprawowaé bedg
nadzor nad robotami oraz przedlozyé odpisy posiadanych stwierdzen kwalifikacji ww.
0s6b wydanych przez organy panstwowego nadzoru gérniczego.

4) Przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia zakres obowiazkow i odpowiedzialnosci
0séb sprawujacych kierownictwo i nadzér nad wykonywanymi robotami.

5) Posiada¢ stuzbe BHP i przeja¢ na siebie wszelkie obowiazki, odpowiedzialnos¢
i uprawnienia wynikajace z obowiazujacych przepisow, a w szczegOlnosci przepisdw
"Prawa Geologicznego i Gérniczego":

a)  odpowiadaé za caloksztalt spraw zwiazanych z bezpieczenistwem pracy zatogi

zatrudnionej w rejonie, za ktory jest odpowiedzialny Wykonawca,

b) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Wykonawcy,

powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, zabezpieczy¢ miejsce wypadku,
a w przypadkach koniecznych wyprowadzi¢ zatogg ze strefy zagrozenia,
¢)  sporzadza¢ dokumentacj¢ powypadkowa.

6) Zapewni¢, by roboty prowadzone na terenie Zakladu Gérniczego wykonywane byly przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie upowaznienia wydane przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego Zamawiajacego lub osobe posiadajaca Jego pelnomocnictwo

7) Prowadzié roboty zgodnie z obowiazujacym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz
z technologiami.

8) Pouczy¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie Zaktadu Goérniczego
o obowiazkach wynikajacych z art. 77 ust. I "Prawo Geologiczne i Gornicze".

12) Prowadzi¢ dokumentacjg szkoleri pracownikéw (m.in. szkolen nowoprzyjetych, szkolen
okresowych, instruktazy stanowiskowych).

13)Zapewni¢ szkolenia pracownikow w zakresie obowiazujacego w kopalni porzadku
i dyscypliny pracy, przepisow bhp oraz bezpieczenstwa pozarowego i wystepujacych
zagrozen, zasad lacznosci i alarmowania, znajomosci rejonu robét, zglaszania wypadkéw
i zagrozen, a takze przeprowadzenie szkolenia wstgpnego i okresowego pracownikow
wg obowiazujacych przepisow. Wykonawca nie moze zatrudni¢ w zaktadzie gérniczym
pracownika, ktory szkolenia takiego nie odbyt

14) Zatrudniaé w zakladzie gorniczym wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do pracy pod ziemia lub inne specjalistyczne jezeli sa wymagane.
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15)W przypadku zaistnienia stanu zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw
lub bezpieczefistwa ruchu Zakiadu Gérniczego, Wykonawca obowiazany jest natychmiast
wstrzymaé prowadzenie robdt w strefie zagrozenia, wycofac pracujaca tam zaloge
w bezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ o tym fakcie dyspozytora kopalni
i kierownictwo ruchu zaktadu gérniczego.

16) Wykonywa¢ i przestrzega¢ polecenia wpisane przez Zamawiajacego do ,,Dziennik robot”
i kontroli robét przez osoby dozoru Zamawiajacego.

17) Prawidtowo eksploatowa¢ powierzony sprzet Zamawiajacego

18)Posiadaé wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodnosci na znak CE, atesty,
$wiadectwa jakosci, na wszelkie materialy, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce.

19)Wyposazy¢ swoich pracownikoéw w odziez ochronna i robocza, obuwie robocze, $rodki
ochron indywidualnej zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami i zarzadzeniami
Zamawiajacego oraz w podstawowe narzedzia niezbedne do prowadzenia robot.
Pracownicy Wykonawcy nie moga uzywa¢ odziezy ochronnej i roboczej oznaczonej
znakami Zamawiajacego.

20)Obtozyé na kazdej zmianie co najmniej jedna osobe w kazdym z rejondéw
prowadzenia robot, przeszkolong w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio
Wyposazona.

21) Zapoznaé¢ w niezbgdnym zakresie z planem ruchu kopalni osoby kierownictwa
i dozoru mchu.

22) Zapewni¢ ochrong mienia i przepisow przeciwpozarowych w miejscu wykonywania robot.

23) Sporzadzaé¢ wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych rob6t oraz niezbgdne
technologie wykonania dla rob6t nie ujgtych w projektach technicznych oraz technologie
przedktadajac je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gorniczego
Potudniowego Koncernu Weglowego S. A. lub osobie posiadaj acej Jego pelnomocnictwo.

24)Prowadzi¢ dokumentacj¢ eksploatacyjna pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych
w podlegtym rejonie zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajacego procedurami.

25)Przedlozyé Zamawiajacemu przed rozpoczgciem rob6t informacje o zagrozeniach
wystepujacych w trakcie realizacji umowy i ich wptywie na $rodowisko.

26)Zapoznaé si¢ przed rozpoczeciem robot i przestrzega¢ podczas realizacji umowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w obszarze zarzadzania bhp oraz zarzadzania
srodowiskowego.

27)Zapoznaé zaloge Wykonawcy przed rozpoczeciem robot w niezbednym zakresie
z dokumentem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych
w zakladzie gorniczym Zamawiajacego, prowadzi¢ ciagla analize i ocen¢ ryzyka
zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedktada¢ udokumentowang oceng
ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakfadu Gorniczego Zamawiajacego.

29)Zglaszaé do Dziatu BHP Zamawiajacego ostatniego dnia kazdego miesiagca wszystkie
wypadki pracownikéw Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie
wypadkowe.

30) Bezzwlocznie wykonywaé polecenia 0s6b kontrolujacych ze strony Zamawiajacego oraz
zewnetrznych jednostek kontrolujacych (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).

31) Utrzymywa¢ tad i porzadek w miejscu wykonywania prac.

32) Przedstawia¢ na kazde zyczenie przedstawicielom Zamawiajgcego dokumentacje
pracownikéw (badania okresowe i psychologiczne, szkolenia, instruktaze) oraz pozostate
dokumenty dotyczace realizacji robot (dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, DTR-ki i
instrukcje obstugi stosowanych wiasnych urzadzen) iinne wymienione W niniejszej
umowie.
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33) Dziata¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez
Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowigzujacymi przepisami) w
przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajacego
interwencji stuzb ratownictwa gérniczego

34) Stosowaé urzadzenia, sprzet i materialy spetniajace wymogi okreslone w Prawie
Geologicznym i Gérniczym oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia
2004r. w sprawie dopuszczania wyrobéw do stosowania W zakladach gorniczych.
Maszyny i urzadzenia stosowane przez Wykonawcg, nie wymienione w zal. nr 1 do ww.
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004r. musza posiada¢ dopuszczenie
do stosowania wydane przez WUG lub wymagana przepisami deklaracje zgodnosci
z normami stosowanymi w Unii Europejskiej.

35) Prace spawalnicze wykonywane muszg by¢ przez pracownikow Wykonawcy, ktorzy
uzyskaja upowaznienie do wykonywania robot spawalniczych w ZG Janina. Przy
realizacji prac spawalniczych przestrzegane bedzie obowiazujace Zarzadzenie
Kierownika Ruchu Zakladu ZG Janina dotyczace wykonywania prac spawalniczych
w ZG Janina (wraz z obowigzujacymi instrukcjami wykonywania prac spawalniczych).
Zezwolenia spawalnicze wypisywaé bedzie dozér Wykonawey z 2-dniowym
wyprzedzeniem, dostarczajac je do Dyspozytora Ruchu. Podpisane przez KRZG
zezwolenia spawalnicze beda do odbioru u Dyspozytora Ruchu w dniu wykonywania
prac spawalniczych. Dozorowanie wykonawstwa prac spawalniczych jest w zakresie
obowiazkéw dozoru Wykonawcey

36) Stosowaé do realizacji prac spawalniczych wiasny sprzet Wykonawcy, ktory zostanie
zaewidencjonowany w wykazie sprzgtu spawalniczego Zaktadu Gorniczego Janina
i bedzie zdeponowany w przechowalni sprzgtu spawalniczego Zakladu Gorniczego
Janina. Sprzet spawalniczy bedzie podlegal okresowym kontrolom przez stuzby kopalni.
Sprzet spawalniczy bedzie kazdorazowo wydawany z przechowalni spawaczowi
Wykonawcy na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac spawalniczych.
Bezzwlocznie po zakonczeniu spawania sprzet musi by¢ zdany do przechowalni
a zezwolenie spawalnicze przekazane do Dyspozytora Ruchu.

37) Przestrzegal procedury obowigzujacego w Potudniowym Koncernie Weglowym
S.A. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem i BHP w zakresie
zarzadzania bhp oraz zarzadzania $rodowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu
zakladu gorniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001,
obligatoryjnego zgtaszania wypadkéw przy pracy, choréb zawodowych i zagrozen
potencjalnie wypadkowych wsréd pracownikow Wykonawcy podczas wykonywania
ustugi na rzecz Potudniowego Koncernu Weglowego SA

38) Prowadzi¢ dokumentacj¢ zwiazana z zatrudnianiem pracownikoéw zawierajaca:

- aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracownikéw zatrudnionych
w ruchu odpowiedniego zaktadu gorniczego,

- zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstegpnych i okresowych,

- zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm
$wiadczacych ustugi w ruchu odpowiedniego zakiadu gorniczego,

- zaswiadczenia o  waznych  badaniach  profilaktycznych  lekarskich,
psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,

- wykaz pracownikow zapoznanych z czgscia Dokumentu Bezpieczenstwa
wiasciwa dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami
bezpiecznego wykonywania prac.

Powyzsza dokumentacje Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ na zadanie
odpowiednich stuzb Zamawiajacego.
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39) Prowadzi¢ obowigzujaca dokumentacji stosownie do wymagan Prawa
Geologicznego
i Gérniczego, Prawa Budowlanego i innych przepiséw wykonawczych.

40) Natychmiastowo wstrzymaé prowadzenie rob6t, w przypadku powstania na tych
robotach stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub bezpieczefistwa
ruchu zakladu gérniczego w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracownikow
w bezpieczne miejsce niezwlocznie powiadomi¢ o tym takcie Zamawiajacego oraz
przystapi¢ dostepnymi srodkami do usuwania zagrozenia.

41) Dzialaé zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej ( zorganizowane]
przez Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowiazujacymi
przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia
wymagajacego interwencji stuzb ratownictwa gérniczego

42) Przestrzegaé wymagania dotyczace ochrony $rodowiska  okreslonych
w obowiazujacych w Potudniowym Koncernie Weglowym S. A. procedurach:

—P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektéw srodowiskowych,

—P-3.2 Procedura postgpowania z odpadami,

—P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i  pomiaréw

dla znaczacych aspektéw S$rodowiskowych i oceny zgodnosci z wymaganiami
prawnymi i innymi wymaganiami

§3
Zamawiajacy jest zobowigzany :

1) Zapewnié, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawce ujgte byly
w Planie Ruchu Kopalni, oraz dostarczy¢ Wykonawcy niezbgdne projekty techniczne
w terminie do 14 dni przed rozpoczgciem robot.

2) Przekazaé protokolarnie front robot pod wzgledem ruchowym z odpowiednim
wyprzedzeniem, umozliwiajacym Wykonawey rozpoczgcie rob6t w uzgodnionym
terminie.

3) Wyposazyé rejon prowadzonych robdt w sprzet ppoz. i wentylacyjny, zapewnic
nadzér nad stanem wentylacji oraz przeprowadzaé okresowe, zgodne z przepisami,
analizy i pomiary §rodowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiaréw nalezy zapoznac
Wykonawcg.

4) Dostarczy¢ energi¢ elektryczna.

5) Zabudowa¢ i utrzymywa¢ w rejonie urzadzenia lacznosci i sygnalizacji alarmowej.

6) Zapewni¢ zalodze Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z ambulatorium (punkt
opatrunkowy)

7) W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatym
wypadku Wykonawce. Do czasu podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich
dziatan zapewni¢ pomoc dla oséb, ktére ulegly wypadkowi, udostepni¢ niezbedne
informacje i materiaty oraz udzieli¢ wszechstronnej pomocy zespotowi powypadkowemu
ustalajacemu okolicznosci i przyczyny wypadku

8) Zgtaszaé do OUG wypadki pracownikow Wykonawey zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

9) Zapewnié¢ zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gorniczej
i obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w migjscu
prowadzonych przez Wykonawce rob6t stanu zagrozenia wymagajacego interwencji
stuzb ratownictwa gorniczego.

10) Przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o zaistniatych wypadkach i zdarzeniach
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W resorcie gornictwa oraz tygodniowa tematyke szkolen BHP

11)Zapozna¢ Wykonawce ze znaczacymi zagrozeniami wystepujacymi w zakladzie
gérniczym Zamawiajacego oraz rejestrem Znaczacych Aspektéw Srodowiskowych.

12)W celu nalezytego wykonania obowiazku wspotdziatania zapewni¢ $wiadczenie ustug
w zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracownikow Wykonawcy przez Oddzial
Lampowni i Gospodarki Pochtaniaczami.

13)Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powiadomienia Dyrektora Okregowego Urzedu

Gorniczego w Katowicach o planowanym podjeciu przez Wykonawce robét w ruchu

zakladu goérniczego oraz do zawiadomienia Dyrektora Urzgdu Gorniczego Do Badan

Kontrolnych Urzadzen Energomechanicznych w Katowicach o planowanym

rozpoczeciu robét.

14)Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do $wiadczenia na rzecz Wykonawcy nast¢pujacych
ustug niezbednych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy

W nastepujacym zakresie.

1. W celu nalezytego wykonania obowiazku wspotdzialania wynikajacego z art.
354 K.C., nastgpujace ushugi:

. udostepni¢ punktéw poboru i odbioru wody, dostawy energii elektrycznej oraz
zapewnienie lgcznosci telefonicznej oraz obstuge geodezyjng dla przekazanego
na dole frontu robot.

. przeprowadzi¢ okresowych analiz i pomiaréw ilosci powietrza, analizy pytu na
zawarto$¢ krzemionki i natezenia radiacyjnego od naturalnych substancji
promieniotworczych, pomiary zapylenia powietrza oraz analizy wdd i osadow
z uwzglednieniem pomiaréw radiacji. Wyniki Zamawiajacy dostarczy
Wykonawcy.

o wyposazy¢é wykonywanych obiektow w materiaty i osprzgt zabezpieczajacy
przed wystepujacymi zagrozeniami,

o $wiadczy¢ ushug mierniczych i kartograficznych -z tym, ze wykonanie map
sztygarskich rejonu robot objetych umowg odbywaé si¢ bedzie po zlozeniu
zamoOwienia w dziale TMG Zakladu Goérniczego Janina przez sztygara
oddzialowego Wykonawcy.

. doprowadzi¢ i utrzymywaé sieci energetycznych, dostarczenie Wykonawcy
energii elektrycznej do punktu okreslonego karta zgodnosci,

. prowadzi¢ analizy wystepujacych zagrozen w wyrobiskach prowadzonych przez
Wykonawce w formie protokotow komisji ds. zagrozen. Kopalniane komisje
ds. zagrozen przekaza Wykonawcy ustalenia z posiedzen komisji w czesci
dotyczacej robét prowadzonych przez Wykonawcg,

. zapewni¢ transportu podziemnego do rejonu wykonywanych robot,

o udostepni¢ wewnatrzzakladowe drogi dojazdowe i dojsciowe do miejsca
prowadzenia robot,

. zabezpieczy¢ pierwsza pomoc lekarska w razie wypadku przy pracy
i zachorowania w czasie pracy,

J zabezpieczy¢ transport sanitarny

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do $wiadczenia na rzecz Wykonawcy odplatnych

ustug niezbednych dla realizacji przez Wykonawcg przedmiotu umowy
w nastepujacym zakresie:

wynajem pomieszczen, odbiér odpadéw komunalnych, korzystanie z lazni,
korzystanie z kawy i dystrybutoréw wody mineralizowanej, woda pitna, odbidr Sciekow
do kanalizacji, korzystanie z obshugi przez markowni¢ i lampownig, energia elektryczna
(ilo$¢ energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego
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wyposazenia np. kserokop., komputer, drukarka, czajnik), wynajem Sali - dot. sali
szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Pitsudski), tacznos¢ telefoniczna.

Uslugi te Zamawiajacy $wiadczyt bedzie na podstawie odrgbnie zawartych umow,
na zasadach okreslonych w ,Cennik oplat dla podmiotéw zewnetrznych
wspotpracujacych z Potudniowym Koncernem Weglowym S.A. 0d 01 .03.200%”.

§4
Wzajemne wspéldzialanie stron:

1) Strony ustala w ,.Karcie zgodnosci i prowadzenia robot" rejon zakladu gorniczego, za
ktéry Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia rob6t w tym rejonie.
2) Przyjecie zleconej roboty do wykonania odbywaé sie bedzie na podstawie
protokotu przekazania frontu robot oraz w oparciu o ,,Karte zgodnosci i prowadzenia
robot".

3) ,Karta zgodnosci i prowadzenia robot" sporzadzana bedzie na dang robotg
i obowiazywac bedzie przez caly czas jej wykonywania.

4) W celu zapewnienia wihasciwej wspoipracy i koordynacji rob6t w ramach zaktadu
gbrniczego pomiedzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiajacego
i Wykonawcy, beda si¢ odbywaty spotkania w terminach uzaleznionych od potrzeb
ruchowych.

5) Maszyny i urzadzenia zabudowane przez Wykonawceg beda odbierane komisyjnie przez
odpowiednie stuzby Wykonawcy z udzialem przedstawiciela ze strony
Zamawiajacego Protokét odbioru bedzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gérniczego Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. lub osobe posiadajaca
Jego pelnomocnictwo.

6) Kontrole zatogi Wykonawcy, na okolicznos¢ trzezwosci oraz posiadania srodkow
do wzniecania ognia prowadzi Zamawiajacy i Wykonawca.

7) Strony maja obowiazek wzajemnego powiadamiania si¢ o podejmowanych $rodkach
dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawceg robot.

§5

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiajjcego:

1) Dyrektor Techniczny Zaktadu Goérniczego Janina, I-szy Zastepca Kierownika
Ruchu Zakladu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego  SA.
odpowiedzialny jest za catoksztalt zagadnien zwiazanych z zatrudnianiem firm
$wiadczacych ustugi w ruchu Zaktadu Gérniczego J anina - Poludniowego Koncernu
Weglowego S. A, w tym za akceptacje stosownych projektow technicznych
i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.

2) Kierownik Dzialu Robét Goémiczych Zakladu Gorniczego Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A. odpowiedzialny jest za catoksztalt realizacji odpowiedniej umowy,
w szczegdlnosci za realizacje harmonogramu robdt okreslonego umowa,
opracowywanie projektow technicznych, nadzér nad zgodnoscig prowadzonych robot,
z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami
wykonywania prac oraz sporzadzanie protokotéw odbioru robét bedacych podstawa
rozliczenia wykonanych ustug .
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3) Za koordynacje oraz nadzér nad robotami w poszczegolnych branzach odpowiedzialni

sq :
a) Gtéwny Mechanik Urzadzen Podstawowych, Powierzchni w zakresie robot
mechanicznych,
b) Glowny Elektryk - w zakresie robot elektrycznych,
c) Gléwny Inzynier Mierniczo-Geologiczny w zakresie prac mierniczo-
geologicznych,
d) Petnomocnik Dyrektora Zakladu Gomiczego ds. Zintegrowanego Systemu
' Zarzadzania - w  zakresie spraw dotyczacych Dokumentu

Bezpieczenstwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.

4) Osoba wskazana w umowie jako inspektor nadzoru ze strony Poludniowego
Koncernu Weglowego S.A. odpowiedzialna jest za koordynacje robot pomiedzy
poszczegdlnymi branzami. Inspektor nadzoru wykonuje swoje zadania w oparciu 0
zakres czynnosci i obowiazkow zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego

5)  Szczegolowy zakres i czgstotliwos¢ kontroli nad prowadzeniem robo6t ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy okresla¢ winny odpowiednie projekty techniczne.

§6
Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Wykonawcy:
1. Zakres koordynacji nadzoru i dozoru ruchu ze strony Wykonawcy:
a) Koordynacje, nadzér i dozor nad caloscia robot ze strony Wykonawcy pelni¢
DAZIC v v vereeeeseereseeseseesessass s bbb
b) Dozo6r nad wykonywanymi robotami sprawowac 51T = OO UROPOPOR

§7
Roboty wykonywane beda w zmianowym systemie pracy oblozone w zaleznosci od potrzeb
ruchowych i zakresu prac przy zachowaniu kontroli robo6t przez osoby nadzorujace ze strony

Wykonawcy.
§8

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy.

1. Przed przystapieniem do wykonywania pracy w ruchu zakladu gorniczego pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie obowiazujacych w ZG Janina przepisow
dotyczacych prowadzenia ruchu oraz bezpieczenstwa pozarowego, wystepujacych
zagrozen, porzadku i dyscypliny pracy, zasad lacznosci i alarmowania, a takze zglaszania
wypadkéw i zagrozen. Szkolenie powyzsze na wniosek Wykonawcy przeprowadzi
oérodek $wiadczacy ustugi szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciazony
przez osrodek szkoleniowy.

2. Zamawiajacy zapewni zalodze Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczno$é uzycia
sprzetu oczyszczajacego ucieczkowego, izolujacego uklad oddechowy, benzynowych
lamp wskaznikowych, lamp osobistych na réwni z pracownikami Zamawiajacego.

3. Przed rozpoczeciem tobot Nadsztygar Mechaniczny ds. Wyciagéw Szybowych
Zamawiajacego zobowiazany jest do przeprowadzenia za podpisem instruktazu dla
pracownikéw Wykonawcy obejmujacego zapoznanie z rejonem wykonywania prac,
drogami dojéciowymi do miejsca pracy, drogami ucieczkowymi, lokalizacja punktu
opatrunkowego w kopalni, z systemem lacznodci i alarmowania, z zagroZeniami
w miejscu wykonywania robot wynikajacych zruchu zakladu gbrniczego,
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z rozmieszczeniem sprzetu p.poz. w rejonie wykonywanych robét, z obowiazkiem
zglaszania zagrozen i wypadkow.

Osoby koordynujace, nadzorujace, dozorujace realizacj¢ przedmiotowych robét ze strony
Wykonawcy musza zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczno-technologiczng oraz
technologia prowadzenia robét . Réwniez pracownicy na stanowiskach robotniczych
Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robdt musza zostac
zapoznani z technologia robét. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone ich podpisem.
Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie jest: Kierownik Robét Wykonawcy.

§9

Zasady oraz warunki dostawy materialéw, urzadzen i sprzetu .

Transport sprzetu, urzadzen i materialow Wykonawcy na dole i powierzchni na terenie
Zakladu Gorniczego Janina odbywat bedzie si¢ drogami przewozu lub drogami
wewnatrzzakladowymi na érodkach transportowych w rejon zrgbu szybu ,Janina III”
na powierzchni lub punktu przekazania materiatu przy szybie ,Janina VI w poziomie
350m. Dostawa musi by¢ 2 dni wczesniej uzgodniona z Zaktadem Gorniczym Janina.
Przetadunek sprzetu, urzadzen i materialow na $rodki transportowe Wykonawca wykona
sam lub zleci firmie, wykonujacej takie ustugi dla Zaktadu Gérniczego Janina.

Materiaty sktadowane w rejonie prowadzonych prac nie moga stwarzaé zagrozenia dla
ruchu 0s6b lub pracy wentylatora .

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nie zastawiania $rodkami transportowymi drog
pozarowych.

Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na terenie kopalni, zobowigzany
jest zabezpieczyé go we wiasnym zakresie przez zamknigcie w pojemnikach /skrzyniach/.

§10
Zasady ewidencji os6b wykonawcy w Zakladzie Gérniczym.

Osoby dozoru ruchu Wykonawcy maja obowiazek podawania na poczatku zmiany
ilogciowy stan pracownikéw zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:

e Dyspozytora

e Osobe dozoru oddziatu szybowego MSz Zamawiajacego prowadzacg dana zmiang .
Dozér Wykonawcy na biezaco prowadzi rejestr zatrudnionych w kazdym dniu swoich
pracownik6w oraz pracownikow oddelegowanych.
Bezposérednio po zakonczeniu rob6t na danej zmianie osoba dozoru Wykonawcy zglasza
opuszczenie rejonu wykonywania prac Dyspozytorowi Ruchu oraz osobie dozoru
oddziatu MSz.

W przypadku koniecznosci pozostawienia pracownikéw poza normatywny czas pracy W
celu realizacji niezbednych prac lub ukoficzenia waznego etapu robot, osoba dozoru
Wykonawcy musi to uzgodni¢ z Dyspozytorem Ruchu, sztygarem prowadzacym zmiang
w oddziale MSz.

§11

W przypadku nieprzestrzegania obowiazujacych przepisow i niedopelnienia postanowien
niniejszych ustalen przez Wykonawce (jego pracownikéw) osoby nadzorujace i dozorujace
roboty ze strony Zamawiajacego maja obowiazek odpowiednio odsuni¢cia pracownikow
Wykonawcy od rob6t z ich wstrzymaniem wiacznie.
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§12
W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Wszelkie zmiany wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w formie aneksu — pod
rygorem niewaznosci.

§ 14
Zalacznik zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach. Jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiajacy: Wykonawca:

.........................................................................

...........................................................................

' Zakiad Gérniczy Janina
Géoxm Me_chanik Urzadzen Podstawowych, Powierzchni
Z-ca Kierownika quergomechanicznego Zaktad G6mi! anina
ys

Giowny Inzynier ds. gnerg
Kierownik Dzigtu Energofhechanicznego

magrinz. faw Witkowski

-en W :7§ Zakladu
; gfniczy Janina ’
fer gs. BHP | Szkolenla il Kl |
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