

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

UZUPEŁNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 9/12 Wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową ekranów akustycznych oraz modernizacją istniejących ekranów przy bocznicy kolejowej na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6 wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. wymagań poprzez zmianę.

Uzupełnia się wymagania ofertowe w ten sposób, że:
w przedmiarze robót przedstawiono łączną długość dyfraktorów , która wynosiła 220,00mb
w następującym brzmieniu:
w przedmiarze robót należy zaliczyć łączną długość dyfraktorów - 363,56mb.

Uzupełnia się wymagania ofertowe w ten sposób, że:
w przedmiarze w poz. 48 występuje $0,48t \times 5 + 0,22 = 2, 620t$

w następującym brzmieniu:
w przedmiarze w poz. 48 należy zaliczyć $0,48t \times 7 + 0,22 = 3, 580t$

Uzupełnia się wymagania ofertowe w ten sposób, że:
w przedmiarze w poz.93 występuje $0,211 \times 1,05 + 0,703 \times 1,05 + 0,209 \times 1,05$

w następującym brzmieniu:
w przedmiarze w poz. 93 należy zaliczyć $0,211 \times 1,05 + 0,703 \times 4 \times 1,05 + 0,209 \times 1,05$

Uzupełnia się wymagania ofertowe w ten sposób, że:
w przedmiarze w poz.183, 184, 185 występuje krotność 6x

w następującym brzmieniu:
w przedmiarze w poz. 183, 184, 185 należy zaliczyć krotność 1x.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Andrzej Szymbkiewicz