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NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl  

Wydział Zamówień Publicznych: 
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax  +48 32 615 0862 lub 5942  tel. +48 32 618 5302 

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00 
 
 
TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

Podstawa prawna:  
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana przez Zamawiającego: 
 

DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 
w Południowym Koncernie W ęglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA. 

 
 
Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV:  45254000-2  – „Roboty w zakresie wydobycia i produkcji”. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
TERMIN  REALIZACJI   ZAMÓWIENIA 

Od dnia zawarcia umowy przez okres 30 miesięcy . 
Przewidywany termin realizacji umowy od dnia 1.07.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 

 
WYKAZ    ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1   –  Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2   –   FORMULARZ OFERTOWY (wzór). 

Załącznik nr 3   –   Wykaz usług (wzór).  

Załącznik nr 4   –   Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania (wzór). 

Załącznik nr 5   –   Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej i ekonomicznej 
(wzór). 

Załącznik nr 6   –   Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy  w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 

Załącznik nr 7   –   Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór). 

Załącznik nr 8   –   Projekt UMOWY.  
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Załącznik nr 9   –   Wykaz osób  które  będą wykonywać  zamówienie  lub  będą uczestniczyć  
w  wykonywaniu  zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie 
geologicznym i górniczym,  w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli 
nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia (wzór).  

Załącznik nr 10 –   Cennik opłat dla podmiotów współpracujących z Południowym Koncernem  
Węglowym S.A. 

Załącznik nr 11 –   Harmonogram do przetargu na „DrąŜenie wyrobisk górniczych 
przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S. A.  
- Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu”. 

Załącznik nr 12 –  Tabele nr 1 i 2 – objaśnienia do wzoru na obliczenie ceny jednostkowej  
oraz do obliczenia ceny za drąŜenie wyrobisk górniczych i Tabele (U1 do U8) 
określające sposób obliczenia ceny oferty w zakresie robót 
przygotowawczych w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe. 

 
Załącznik nr 13  -  Wyciąg z Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych 

obowiązujących w Zakładzie Górniczym Janina 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniŜsze warunki: 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1.  Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliŜszego określenia  

o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych.  

2.  Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ. 

3.  Wykonawca złoŜy jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.: 

• oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz  

• kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD–ROM   
z moŜliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe 
Reader (pliki zapisane w formacie PDF) 

4.  Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ   
wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.  

5.  W razie rozbieŜności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty. 

6.  ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez 
danego Wykonawcę. 

7.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu. 

8.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców 
ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną  
w art. 23 ustawy. 

9.  JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający 
Ŝąda przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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10.  Zamawiający informuje, Ŝe umoŜliwi wgląd do jawnej części złoŜonych ofert  
w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny 
wniosek zainteresowanego. 

11.  Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zaleŜnych wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić 
będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o kaŜdej zmianie 
w składzie swojej Grupy Kapitałowej.  

Jeśli wykonawca nie naleŜy do Ŝadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zaleŜnych 
składa stosowne oświadczenie, Ŝe jego firma nie wchodzi w skład Ŝadnej Grupy Kapitałowej  
i nie posiada jednostek zaleŜnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej. 

Niedostarczenie powyŜszej listy jednostek zaleŜnych lub stosownego oświadczenia  
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się 
wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem 
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.  

 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

B. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
ad. B i C  

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli: 

1. Wykonawca wykaŜe się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜytą realizacją 
robót górniczych związanych z drąŜeniem wyrobisk chodnikowych lub przebudową  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty 
potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie, których wartość brutto jest  
nie mniejsza niŜ 20 000 000,00 zł. 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyŜszego warunku 
w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane naleŜycie.  Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
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2. Wykonawca wykaŜe się, Ŝe dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i 
górniczym z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi 
które posiadają:  

a) stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu 
podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji” zawartym 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 755  
z późn. zm.), 

b) kwalifikacje niezbędne  do uzyskania upowaŜnień Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, 

c) doświadczenie zawodowe niezbędne  przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot 
zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót. 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia o treści: 

Oświadczamy, Ŝe dysponujemy osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z 
dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi, które 
posiadają kwalifikacje niezbędne  do uzyskania upowaŜnień Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, 
doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot 
zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót. 

Oświadczamy, Ŝe dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji  
i upowaŜnienia osób do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji do zatwierdzenia przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, 
pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu 
wymaganego szkolenia nie później niŜ w dniu zawarcia umowy do Działu BHP i Szkolenia w 
ZG Janina w LibiąŜu. 

3. Wykonawca wykaŜe się, Ŝe dysponuje minimum 26 osobami kierownictwa i dozoru ruchu, 
które posiadają kwalifikacje wymagane ustawą Prawo geologiczne i górnicze,  
a w szczególności: 

a) kierownik działu robót górniczych (min. 2 osoby);   

b) kierownik działu energomechanicznego (min. 1 osoba); 

c) dozór wyŜszy górniczy (min. 3 osoby), elektryczny (min. 1 osoba), mechaniczny  
(min. 1 osoba), bhp (min. 1 osoba) i strzelniczy (min. 1 osoba); 

d) dozór średni górniczy (min. 8 osób), mechaniczny (min. 4 osoby), elektryczny  
(min. 4 osoby). 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  
na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym  
i górniczym, niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie kierowania, nadzorowania  
i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nich czynności. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
Do ww. wykazu naleŜy dołączyć kserokopię świadectw stwierdzenia kwalifikacji  wydane 
przez organy nadzoru górniczego.  

4. Wykonawca dysponuje dwoma kombajnami chodnikowymi wraz z przewodami 
dopuszczonego typu do zasilania kombajnów o minimalnym przekroju 70mm2 i długości 
minimum 100m dla kaŜdego z kombajnów oraz urządzeniami przodkowymi (podajnikami, 
pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, spręŜarkami, agregatami 
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hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposaŜeniem elektrycznym zgodnym  
z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującymi  
w Zakładzie Górniczym Janina (zał. nr 13 do SIWZ) lub innym dopuszczonym przez WyŜszy 
Urząd Górniczy posiadanym przez wykonawcę), które spełniają warunki zawarte  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub  
w deklaracjach zgodności WE (na znak CE). 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

• Oświadczenie o treści: 
„Oświadczamy, Ŝe dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch  
przodków kombajnowych, tj. dwoma kombajnami chodnikowymi wraz z przewodami 
dopuszczonego typu do zasilania kombajnów o minimalnym przekroju 70mm2 i długości 
minimum 100m dla kaŜdego z kombajnów oraz urządzeniami przodkowymi (podajnikami, 
pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, spręŜarkami, agregatami 
hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposaŜeniem elektrycznym zgodnym  
z  Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym  
w Zakładzie Górniczym Janina lub innym dopuszczonym przez WyŜszy Urząd Górniczy 
posiadanym przez wykonawcę), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania  
w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach 
zgodności WE (na znak CE)” 
 

• Decyzje Prezesa WyŜszego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania  
w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) dla wyposaŜenia, którego 
dotyczy Rozporządzenie oraz deklaracje zgodności WE (na znak CE) dla pozostałych 
urządzeń. 
 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale  
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5  
do SIWZ). 

 
ad. D 
 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeŜeli: 

1) Wykonawca wykaŜe się  osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości  nie mniejszej niŜ: 
20.000.000,00 złotych. 
Przychód naleŜy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna  
lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza. 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie  
z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega 
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badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji 
II lit. D ust. 1. 

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności 
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D 
ust. 1. 

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez 
biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złoŜenia stosownego 
oświadczenia. 

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku. 

2) Wykonawca wykaŜe się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę  
nie mniejszą niŜ: 2.000.000,00 złotych, oraz  złoŜy oświadczenie, Ŝe będzie ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ: 2.000.000,00 złotych przez cały 
okres realizacji umowy. 
Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

2a) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.   

2b) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał  aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ: 2.000.000,00 złotych  

W  przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC będzie traciła waŜność po upływie 
terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia umowy. 

Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej polisy pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar 
umownych.  

 (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 
 

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okoliczno ściach okre ślonych  
w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 usta wy.  

 

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 
ustawy, Wykonawca dołączy do oferty: 

1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).  

2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega 
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione  
nie wcześniej niŜ 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca  
nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesi ące przed upływem terminu składania 
ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu 
składania ofert.  

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu 
składania ofert. 

B. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym,  
Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

C. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego  
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy. 
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D.  Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

E. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C.  
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się 
odpowiednio. PowyŜszy dokument (oświadczenie) musi być złoŜony wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 
IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, 

KTÓRE NALEśY ZŁOśYĆ W OFERCIE, CELEM  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH  
WYMAGAŃ. 

 
1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złoŜył jedną ofertę w formie 

pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 
- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. NaleŜy wypełnić 
wszystkie pozycje formularza ofertowego i złoŜyć podpisy przez osoby uprawnione  
do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji 
elektronicznej na płycie CD-ROM z moŜliwością odczytu w programach Microsoft Word  
i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader. 

2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami 
prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy w związku z wdroŜoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ). 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca załączy do oferty: 

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi  
i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  
w związku z wdroŜoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wzór oświadczenia przedstawiono  
w załączniku nr 7 do SIWZ). 

 
V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 
1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa kaŜdy uczestnik Konsorcjum  

lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E moŜe składać pełnomocnik konsorcjum 
lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie kaŜdy 
uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
ich  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie 
spełnić warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik 
grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik 
grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy. 

 
VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZ ĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.  
 
 
VII. OFERTY WARIANTOWE     
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUP EŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
 
IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH  
 
1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego 

wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie 
jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 

 

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
 
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty 

najkorzystniejszej.  
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych: 
2.1. Udział w aukcji moŜe wziąć wyłącznie wykonawca, który złoŜył ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji. 
2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest  wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

e-mail wskazany w ofercie pisemnej wykonawcy. 
2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu oraz 
zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do 
udziału w aukcji. 

2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego wykonawca powinien 
dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne: 
a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyŜszej (dla 

wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyŜszej,  
b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit). 
Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej 
zamawiającego: http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w zakładce „Wymagania”. 
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2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz 
wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone. 

2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem  
i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji. 

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego wykonawcy 
loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy. 

3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty 
(waga 100%). 

 
4. Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli obniŜyć ceny brutto z ofert pisemnych za: 

a. drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych, 
b. wykonywanie zleconych robót dodatkowych. 

 
Uzyskana w wyniku przeprowadzenia aukcji suma powyŜszych cen brutto będzie ceną 
ostateczną oferty i będzie maksymalną dopuszczalną wartością umowy. 
 

5. Ostateczna cena jednostkowa netto za wykonywanie zleconych robót RJost wyliczona będzie 
wg wzoru: 
RJost  =  Rost  /   (1,23 x 2357) 
gdzie: 
RJost – ostateczna cena jednostkowa netto za wykonywanie zleconych robót, zaokrąglona 

będzie do dwóch miejsc po przecinku [zł/rbdn], 
Rost – ostateczna cena brutto za wykonywanie zleconych robót, uzyskana w wyniku 

przeprowadzonej aukcji [zł], 
1,23 – współczynnik do przeliczenia ceny brutto na cenę netto wg 23 % stawki VAT, 
2357 – przewidywana ilość roboczodniówek dla wykonywania zleconych robót [rbdn]. 
 

6. Ostateczne ceny jednostkowe netto za drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 
MJost wyliczone będą wg wzorów: 

 
MJost = MJofert  x WM 

 
WM=Most/Mofert 

 
gdzie: 

    MJost  - ostateczne ceny jednostkowe netto za drąŜenie wyrobisk górniczych  
  przygotowawczych, które zostaną wprowadzone do tabel nr: U1, U2, U3, U4, U5, U6,  
  U7, U8, obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku [zł/mb]. 

 Tabele nr: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 z ostatecznymi cenami jednostkowymi  
  będą stanowić załącznik do umowy, 
MJofert  - ceny jednostkowe netto za drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  z  
  oferty pisemnej, zawarte w tabelach nr: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 [zł/mb], 
WM – wskaźnik obniŜenia cen jednostkowych z oferty pisemnej (tabele nr: U1, U2, U3, U4, 

U5, U6, U7, U8), obliczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, 
Most – ostateczna cena brutto za drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych, 

uzyskana w wyniku przeprowadzonej aukcji [zł], 
Mofert – cena brutto za drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych z oferty pisemnej 

(zawarta w formularzu ofertowym, tabelka cenowa, I. CENA, Lp. 1  
- DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych, kolumna 8) [zł]. 
 

7. Po pisemnym zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wyłoniony 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nowe tabele cenowe nr: U1, 
U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 zawierające ostateczne ceny jednostkowe netto za drąŜenie 
wyrobisk górniczych przygotowawczych, obliczone zgodnie z powyŜszym opisem, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niŜ 5 dni. Niedostarczenie 
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prawidłowo wypełnionych tabel we wskazanym terminie będzie uznane przez 
Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy, pod rygorem zatrzymania wadium na 
podstawie art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
 

a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia  
w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.  

b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku  
od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd 
w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki 
podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się 
poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy. 

e) JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 
ust.3a) ustawy). 

 
2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny o fert oraz wybór oferty 

najkorzystniejszej.  
 
2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym  kryterium, tj. „ceną brutto 

oferty” (waga 100%). 

2.2. Ocena punktowa kaŜdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona  
 wg wzoru: 
 

 
Oi = ( CBmin : CB bad ) x 100  

 
 
gdzie: 

Oi -  ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt] 

CBmin -  najniŜsza cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  [zł] 

CBbad -  cena brutto oferty badanej [zł] 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
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3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 
3.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska 

największą ilość punktów Oi obliczoną według powyŜszego wzoru. 

3.2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
a)  nie jest niezgodna z ustawą,  
b)  odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 
c)  została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.  
 
 

XII.   ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU  
 
1. Wadium  

1.1.  Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert 
wnieść wadium w wysokości: 1.000.000,00 zł  

1.2.  Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, za poręczeniem pienięŜnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

1.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przed upływem terminu składania ofert  
na konto Zamawiającego w banku: 

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994  
 
1.4.  Wadium w pozostałej akceptowalnej formie naleŜy złoŜyć przed upływem terminu 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 
(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 
7:00 - 15:00)  

1.5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać 
numer swojego konta bankowego, na które naleŜy zwrócić wadium. 

1.6.  Za terminowe wniesienie wadium uwaŜa się: 
a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu  składania 

ofert, 
b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złoŜony w siedzibie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

1.7.  Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 
ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1.8.  Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.  
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2. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy  

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
 

3. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŜszych zasad:  

3.1 Oferta musi być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 
niewaŜności.  

3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia winna być poświadczona na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu 
klauzulą „za zgodno ść z oryginałem”  przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie 
wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ. 

3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte  
lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty. 

3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 
rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

3.7 Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane 
postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym 
co najmniej: liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na 
której dokument, oświadczenie się znajduje.  

3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez 
osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 

3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost  
z innych dokumentów załączonych do oferty. 

3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewn ętrzna) i opisze w następujący 
sposób: nazwa  i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk górniczych 
przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy 
JANINA” - sprawa nr 18/2012/EEZP/IZ -  Nie otwierać przed dniem ……………. godz. 
…………. – Otwarcie komisyjne!” (naleŜy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA naleŜy 
złoŜyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać  
w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego  
oraz napis: 

 „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 18/2012/EEZP/IZ -  
Do wglądu  tylko przez komisję przetargową!” 
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3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA w powyŜszy sposób, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie 
dokumenty złoŜone w ofercie są w pełni jawne. 

3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. 
Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz 
podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert  
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia  
11.05.2012r.   do godz. 10:00 
 
 
5. Opis sposobu porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz sposobu 

przekazywania o świadcze ń, wniosków, zawiadomie ń oraz informacji  
   
5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.  

5.2.  Informacje przekazane za pomocą telefaksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie, tj.  adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu. 

5.3   W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem,  
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.4 Wykonawca moŜe zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego   o wyjaśnienie 
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.  

 Treść zapytań (bez ujawniania źródła  zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej,  
na której opublikował SIWZ. 

5.6   Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców,  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

6. Miejsce i termin otwarcia ofert  
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 
7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert  
 
7.1.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
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7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi 
Wykonawcom: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) cenę oferty  
c) termin wykonania zamówienia, 
d) okres gwarancji, 
e) warunki płatności. 

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą: 

a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert, 
b) termin wykonania zamówienia, 
c) warunki płatności, 
d) okres gwarancji, 
e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7.5. W przypadku złoŜenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone  
na podstawie art. 89 ustawy. 

 
8. Omyłki w ofercie  
 
      Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 
 
9. Dopuszczalno ść zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. KaŜda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
będzie wiąŜąca dla Wykonawców. 

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuŜy termin składania ofert w celu umoŜliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.  

9.3. O powyŜszych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ,  
a takŜe zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej. 

9.4. Wszelkie moŜliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy. 
 
10. Warunki płatno ści  
 
10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10.3. Oryginał faktury naleŜy przesyłać na adres Zamawiającego:  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.  
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11. Informacja dotycz ąca waluty, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia mi ędzy 
Zamawiaj ącym a Wykonawc ą  

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej  
tj. w złotych polskich [zł]. 
 

12.  Termin zwi ązania ofert ą 
 
12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania  
po  upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy). 

 
XIII.    WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca 
zamieszkania  
i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom 
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w punkcie 1.a), równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania,  
a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaŜe ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

6. W przypadku, jeŜeli okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (jeŜeli 
było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę 
spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą liczbę punktów. 

 
XIV. WARUNKI  UNIEWAśNIENIA  POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych 
przepisami art. 93 ust. 1 ustawy. 
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XV. PROJEKT UMOWY  
  
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 
1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad 
udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy). 

2. Odwołanie powinno: 

a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  
z przepisami ustawy; 

b) określić Ŝądanie odwołującego; 

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 

e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez 
zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

f) powiązanie powyŜszego z naruszeniem interesu odwołującego. 

3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa,  
ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

 

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE  
 
Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy moŜliwość: 

1) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zgodnie ze 
wzorem określonym w § 6 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

2) PrzedłuŜenia terminu realizacji zamówienia nie dłuŜej niŜ o 3 m-ce na skutek: 

a) zmiany warunków geologicznych w trakcie drąŜenia wyrobisk chodnikowych objętych 
przedmiotem zamówienia, w stosunku do ustalonych w opracowanych i zatwierdzonych 
dokumentacjach technicznych i technologiach drąŜonych wyrobisk oraz w Planie Ruchu 
Zakładu Górniczego Janina, powodujących: 

- wzrost stopni i kategorii zagroŜeń naturalnych w rejonie drąŜonych wyrobisk 
chodnikowych, 

-  konieczność wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej i technologii drąŜonych 
wyrobisk chodnikowych oraz aktualizacji Planu Ruchu Zakładu Górniczego Janina  
(np. zmiany przebiegu drąŜonych wyrobisk, wykonania dodatkowych wzmocnień 
obudowy chodnikowej w wydrąŜonych wyrobiskach, zmiana sposobu zabezpieczenia 
przed zagroŜeniami, itp.), 

-  konieczność zagęszczenia rozstawu odrzwi obudowy chodnikowej lub zmiany typu  
i wielkości stosowanego kształtownika obudowy chodnikowej, mających wpływ na 
istotne zmniejszenie postępu drąŜonych wyrobisk, 
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-  czasowe wstrzymanie drąŜenia wyrobiska dla wykonania dodatkowych wzmocnień  
i zabezpieczeń otaczającego górotworu.  

b) przerwy w drąŜeniu wyrobisk spowodowanej koniecznością  prowadzenia akcji 
ratowniczej, 

c) postoi i awarii maszyn i urządzeń przodkowych Wykonawcy, zgłoszonych  
i udokumentowanych zgodnie z postanowieniami umowy, 

d) przerwy w drąŜeniu wyrobisk będących następstwem okoliczności leŜących po stronie 
Zamawiającego, np. związanych z awarią udostępnionych Wykonawcy maszyn lub 
urządzeń Zamawiającego - zgłoszonych i udokumentowanych zgodnie z postanowieniami 
umowy, 

e) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej i technologii drąŜonych 
wyrobisk chodnikowych, będących następstwem działania organów nadzoru górniczego, 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południ owym Koncernie 
Węglowym S. A. - Zakład Górniczy Janina w Libi ąŜu. 

2. Kod CPV  45 25 40 00 - 2 -  „Roboty w zakresie wydobycia i produkcji”. 

3. Szczegółowy opis 

I. Wymagania ogólne: 

1. Podstawowym przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wyrobisk korytarzowych                 
węglowych, węglowo-kamiennych, kamienno-węglowych i kamiennych,  
z wykorzystaniem kombajnu lub w uzasadnionych przypadkach przy uŜyciu materiału 
wybuchowego o długości około 8 025 mb, w przekrojach odpowiadających rysunkom 
obudowy od ŁP 7 do ŁP 17; obudowy podwyŜszonej od ŁPP 7 do ŁPP 14 w I, II i III 
stopniu podwyŜszenia; obudowy zamkniętej od ŁPZ 8 do ŁPZ 16; obudowy od ŁPS/C/7 
do ŁPS/C/12; ŁPK 12/10 do ŁPK 16/14 obudowy zamkniętej od ŁPZS/C/7 do ŁPZS/C/12,  
ŁPro. Zastosowana będzie obudowa z kształtownika V29, V32, V36 w rozstawie odrzwi 
od 0,5 m do1,0 m.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przewidziany do wykonania przedstawiono 
w harmonogramie drąŜenia wyrobisk górniczych przygotowawczych będącym częścią 
niniejszego załącznika. 

Przedstawiony w harmonogramie zakres robót jak i szacowana ilość roboczodniówek 
moŜe w trakcie realizacji umowy ulec zmianie w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego, 
w przypadku zaistnienia okoliczności wymuszających tego rodzaju zmiany. 

3. Wykonawca prowadził będzie roboty chodnikowe w rejonie przejętym                                 
od Zamawiającego, w sposób określony w umowie, na zasadzie samodzielnego oddziału 
(w tym obsługę wszystkich urządzeń w rejonie).  

Zamawiający umoŜliwi Wykonawcom zapoznanie się z rejonem wykonywania robót              
i warunkami dołowymi poprzez zjazd na dół w towarzystwie osoby dozoru wyŜszego 
Zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Termin naleŜy ustalać           
z następującą osobą: 

 - mgr inŜ. Jan Klima – tel. 32 6270520, 

4. W ramach wykonywania wyrobisk korytarzowych wykonywane będą następujące prace  
i czynności: 

a) drąŜenie wyrobisk korytarzowych przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych                         
i podajników za kombajnem będących w dyspozycji Wykonawcy posiadających 
odpowiednie dokumenty potwierdzające, Ŝe moŜe być stosowany w podziemnych 
zakładach górniczych lub w uzasadnionych przypadkach przy uŜyciu MW, 

b) montaŜ, demontaŜ  kombajnów chodnikowych (w przodkach drąŜonych kombajnami)  
oraz innych urządzeń przodkowych, pozaprzodkowych, urządzeń i instalacji 
elektrycznych  w celu uruchomienia drąŜenia wyrobisk, 

c) wykonywanie skrzyŜowań w obudowie ŁP, zgodnie z projektem technicznym, 
występujących w ciągu prowadzonych robót chodnikowych,  

d) prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami, 
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e) obsługa wszystkich urządzeń w rejonie, 

f) zabudowa, przebudowa, wydłuŜanie, skracanie oraz utrzymanie przenośników 
odstawy zgrzebłowej i taśmowej w przekazanym rejonie, 

g) zabudowa urządzeń oraz tras transportu, wydłuŜanie, ich wraz z postępem przodków, 
likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja,  

h) transport materiałów, maszyn i urządzeń w rejonie prowadzonych robót, 

i) zabudowa wentylatorów, odpylaczy wraz z osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów 
do przewietrzanych przodków, ich wydłuŜanie, przebudowa i utrzymanie oraz 
likwidacje, 

j) zabudowa rurociągów przeciwpoŜarowych, ich wydłuŜanie, skracanie wraz z 
postępem przodków oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja, 

k) zabudowę i obsługę pomp stacjonarnych i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia 
robót, wykonywanie rząpi zgodnie z projektem technicznym, bieŜącą zabudowę 
i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie z obowiązującą dokumentacją i ich 
likwidację,  

l) wykładanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,  

m) montaŜ urządzeń energo-maszynowych w tym transport, wykładanie oraz utrzymanie 
kabli i przewodów w zakresie związanym z bieŜącym postępem wyrobisk objętych 
umową, montaŜ urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału (poniŜej 6 kV), 

n) likwidacja (demontaŜ i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli           
i stacji transformatorowych, 

o) prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń zabudowanych 
w rejonie, 

p) przejazdy kombajnami konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu robót, 

q) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem 
przodków w rejonie, 

r) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branŜy górniczej i energo-
mechanicznej, 

s) demontaŜ urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych oraz wytransportowanie ich do 
ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót 
w danym rejonie, 

t) wykonanie niezbędnych wzmocnień obudowy określonych w projekcie technicznym 
lub technologiach. 

5. Wartość robót, o których mowa w pkt. I, ust. 4 obliczana będzie na podstawie: 

a) obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zamawiającego 
oraz obustronnie podpisanego protokołu, 

b) ceny 1 mb postępu wyrobiska wg cennika określonego w Umowie z Zamawiającym. 

 

II. Wykonywanie pozostałych robót.  

1. Przedmiotem zamówienia moŜe być równieŜ wykonywanie robót pozostałych, nie 
wymienionych w pkt. I, ust. 4 robót. 

2. Zakres ww. robót określany będzie w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego            
w miarę występujących potrzeb. Do ww. robót naleŜeć będą: 

a) przybierki spągu, 

b) przebudowa wyrobisk i skrzyŜowań, 
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c) regeneracja wyrobisk za pomocą kombajnów chodnikowych, 

d) regeneracja wyrobisk przy uŜyciu środków strzałowych, 

e) wykonywanie skrzyŜowań wyrobisk nie związanych z prowadzeniem przodków, 

f) wykonywanie nietypowych skrzyŜowań wyrobisk,   

g) likwidacja wyrobisk, 

h) inne roboty górnicze, w tym między innymi zabudowa i likwidacja odstaw urobku 
oraz tras i urządzeń transportu, 

i) obsługa w/w robót w określonych rejonach. 

3. Wartość robót, o których mowa w pkt. II, ust. 2 obliczana będzie na podstawie: 

a) obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zamawiającego 
oraz obustronnie podpisanego protokołu zawierającego faktyczną ilość dniówek 
przepracowanych w ramach zlecenia, 

b) ceny roboczodniówki określonej w Umowie z Zamawiającym 

 

III. Warunki wykonywania robót przez Wykonawc ę. 

1.  Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów technicznych oraz 
harmonogramów prac opracowywanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 
Prawa geologicznego i górniczego, Planem Ruchu Zakładu Górniczego, obowiązującymi 
normami, zapisami umowy oraz zasadami sztuki górniczej. 

2. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób 
kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających 
odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego 
(Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energomechanicznego, dozór 
wyŜszy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, strzelniczy oraz dozór średni 
odpowiednich specjalności), zatrudnienie pracowników posiadających kwalifikacje 
adekwatne do wykonywanych czynności. 

3.  Wykonawca zapewni własne lub wynajęte: 

a) 2 kombajny chodnikowe  z wyłącznikami zasilającymi,  

b) przewód dopuszczonego typu do zasilania kaŜdego kombajnu o minimalnym 
przekroju 70mm2 i długości minimum 100m, 

c) przodkowe urządzenia odstawcze (podajniki taśmowe lub skaty wraz  
z wyłącznikami i przewodami zasilającymi, 

d) zespół transformatorowy i przewody do zasilania oświetlenia i wiertarki ręcznej,  

e) pompy przodkowe (przynajmniej dwie sztuki), pompy do obsługi urządzeń 
odpylających z wyłącznikami i przewodami zasilającymi,  

f) spręŜarki z wyłącznikiem i przewodem zasilającym, agregaty hydrauliczne  
z wyłącznikiem i przewodem zasilającym (jeśli będą niezbędne do prowadzenia 
robot), 

g) lampy, wiertarki ręczne, urządzenia małej mechanizacji, 

h) materiały eksploatacyjne do urządzeń (noŜe kombajnowe, oleje, smary, itp.), 

i) środki ochrony osobistej pracowników i odzieŜ roboczą. 

4.  Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat 
organizacyjny podmiotu dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, 
wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu sprawujących nadzór nad zleconymi  
i przyjętymi do realizacji robotami wraz z odpisami stwierdzeń kwalifikacji wydanych 
przez organy państwowego nadzoru górniczego. 
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5. Wykonawca moŜe zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.  

6. Średni czas pracy na zmianę w przodkach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 
ustala się na 270 min. 

 

IV. Warunki zapewniane przez Zamawiaj ącego. 

1. Zamawiający zapewnia wszelkie urządzenia niezbędne do prowadzenia robót 
związanych  z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takich jak przenośniki taśmowe, 
wentylatory, odpylacze, pompy stacjonarne, kolejki podwieszane oraz inne  
z wyłączeniem maszyn urządzeń i instalacji, które zapewnia Wykonawca (np. podajnika 
taśmowego za kombajnem chodnikowym, przenośników zgrzebłowych, spręŜarek, 
agregatów hydraulicznych, pomp przodkowych, wiertarek, kluczy dynamometrycznych  
i innych urządzeń małej mechanizacji). 

2. Zamawiający zapewnia materiały niezbędne do drąŜenia wyrobisk, wydłuŜania tras 
odstawy, transportu, lutniociągów, rurociągów, linii zasilających, wentylatorów, 
odpylaczy, oraz ich dostawę do uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych.  

3.  Koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem przez Wykonawcę powierzonych przez 
Zamawiającego maszyn i urządzeń oraz wymianę części zamiennych ponosi 
Zamawiający tylko w przypadku uŜytkowania maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami 
obsługi danego urządzenia. Koszty części zamiennych, których zakup wynikać będzie  
z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ponosi Wykonawca.      

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe, przechowywane w składach 
materiałów wybuchowych Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziomy 
prowadzonych robót oraz dojazd wyrobiskami przy pomocy pociągów  osobowych  
do stacji osobowych zlokalizowanych w rejonach prowadzonych robót. 

6.   Zamawiający nie zapewnia spręŜonego powietrza oraz ciśnienia hydraulicznego.  

7.   Zamawiający zapewni w rejonie łączność telefoniczną i alarmową. 

8.  Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy lampy osobiste, ucieczkowe aparaty 
oddechowe, wykrywacze gazów, lampki benzynowe na warunkach określonych  
w umowie. 

9. Zamawiający zapewni obsługę słuŜb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych, 
strzelniczych. 

 

B.   Podstawowe zało Ŝenia do prowadzonych robót.  

 

1. Przewidywane zagroŜenia naturalne. 

a. poŜarowe                                                 - węgiel bardzo skłonny do samozapalenia 

       - ( V grupa samozapalności), 

b. wodne     - I, II i III stopień zagroŜenia wodnego, 

c. wybuchem pyłu węglowego  - klasa A, 

d. tąpaniami     - nie występuje, 

e. wyrzutami gazów i skał   - nie występuje, 

f. metanowe     - nie występuje. 
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2. Parametry techniczne. 

 

a. podstawowy kształtownik obudowy     -V29, V32, V36 

b. podstawowy rysunek obudowy      - ŁP9, ŁPP9, ŁP10  

c. pozostałe rysunki obudowy      -wg katalogów dostawców obudowy 

d. strzemiona         -dwujarzmowe lub kabłąkowe, 

e. stabilizacja obudowy       -rozpory międzyodrzwiowe 

wieloelementowe, 

f. opinka obudowy        -siatka stalowa, blachy wykładzinowe  

lub betonity 

g. odstawa urobku        -przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, 

h. transport oddziałowy       -kolejka szynowa podwieszana , 

i. przewietrzanie przodków kombajnowych  - wentylacja odrębna wg projektu 

wentylacji lutniowej 

j. skrzyŜowanie wyrobisk       -wg indywidualnych projektów  

technicznych. 

k. nachylenie wyrobisk       -100 ÷ +100 
 

3. Gwarancja za przedmiot zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji dotyczącej jakości wykonania 
przedmiotu umowy w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu 
przekazania przez Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu.  

 

Załącznik nr 11 do SIWZ: 

Harmonogram do przetargu na „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych  
w Południowym Koncernie Węglowym S. A. - Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu”. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

FORMULARZ   OFERTOWY 
 
 
…………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
                 (miejscowość) 

                                        
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP ......................................................... REGON ………….………………………… 
 
Nr konta bankowego.................................................................................................. 
 
telefon ...................................................  fax …………………………………… 
 
e-mail …………………………………………...................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………… 
 
 
 
Zamawiaj ący:  Południowy Koncern W ęglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 18/2012/EEZP/IZ) na: 

 
DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 

w Południowym Koncernie W ęglowym S.A.  
– Zakład Górniczy JANINA. 
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I. CENA 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość  
[j.m.] 

 
 

Cena 
jednostkowa 

NETTO 
[zł/j.m.] 

CENA  
NETTO 

 
[zł] 

Stawka podatku 
VAT zastosowana 
do obliczenia ceny 

brutto [%] 

CENA BRUTTO 
 

(Cena netto 
 + VAT) 

 
[zł] 

1 2 3 4 5 6  7 8 (6 + VAT) 

1 
DrąŜenie wyrobisk 
górniczych 
przygotowawczych 

mb 8025 Nie dotyczy 

Wpisać 
pozycję z zał. 
nr 12 Tabela 
nr 2 wiersz 9 
kolumna B. 

 

23% 

Wpisać 
pozycję z 
zał. nr 12 

Tabela nr 2 
wiersz 9 

kolumna D. 
 

2 
Wykonywanie 
zleconych robót 
dodatkowych 

rbdn 2357   23%  

                                                                     RAZEM 
                                                                   [poz. 1 + poz. 2]     

 X  

Cena brutto oferty wynosi ( słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga: 

1. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

2. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, w zaleŜności  
od bieŜących potrzeb Zamawiającego bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe 
warunki realizacji umowy.  

 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Od dnia zawarcia umowy przez okres 30 miesięcy . 
Przewidywany termin realizacji umowy od dnia 1.07.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 
III.   GWARANCJA  

Na wykonany zakres robót Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji. Okres 
obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przekazania przez 
Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu.  
 
IV.   WARUNKI   PŁATNOŚCI: 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/*  

…………………………………………………………………….……/*  

*/ niepotrzebne skre ślić, a niezb ędne dane uzupełni ć 

 
5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 

wniesione w dniu ………………… w formie …………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

…………….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

(wzór) 
……………………………………….. 
               (nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
WYKAZ    USŁUG  

 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – 
sprawa nr  18/2012/EEZP/IZ. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Warto ść 
brutto  

zamówienia 
 

 [zł] 

Termin  
Realizacji/* 

 
 [od 

dzień/miesiąc/rok   
do dzień/miesiąc/rok] 

Odbiorca 
 

[pełna nazwa i 
adres 

zamawiającego 
będącego stroną 

umowy] 

Nr załącznika/* * 
do Wykazu usług 

w postaci 
dokumentu 

potwierdzającego 
naleŜyte wykonanie 

lub wykonywanie 
zamówienia 

 [np. referencje] 
1 2 3 4 5 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
/* -  w przypadku usług okresowych lub ciągłych naleŜy w kolumnie „Termin realizacji” wpisać „do nadal”, 

podając zakres i wartość zrealizowanego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert.   

/**  - dla kaŜdej pozycji Wykazu usług naleŜy przedłoŜyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
zamówienia. 

 
 
 
 
 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
 (wzór) 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
 
 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – 
sprawa nr  18/2012/EEZP/IZ. 

 
 
 
 
1. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  

pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy b ędącego osob ą fizyczn ą,  
a gdy nie dotyczy - nale Ŝy skre ślić cały pkt 3)  
 
 
 
 
 

                                                                         
…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

(wzór) 
……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 

dotyczące zdolności technicznej oraz ekonomiczno - finansowej 
 
 
 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – 
sprawa nr  18/2012/EEZP/IZ. 

 
 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców /* 

lub 

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizowa ć z udziałem   podwykonawców / * 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
       */ niepotrzebne skre ślić, a niezbędne dane uzupełni ć 

 

2. Oświadczamy, Ŝe nie będziemy  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale  
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /* 

lub 

Oświadczamy, Ŝe będziemy  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.  

W związku z powyŜszym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:  

………………………………………………………………………………………………..………  
(naleŜy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie) 

 
…………………….…………………………………………………………………………..……… 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ………. do oferty. /* 

 /* niepotrzebne skre ślić, a niezb ędne dane uzupełni ć 
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3. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z 
dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi, które 
posiadają kwalifikacje niezbędne  do uzyskania upowaŜnień Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, 
doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot 
zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót. 

4. Oświadczamy, Ŝe dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji  
i upowaŜnienia osób do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji do zatwierdzenia przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, 
pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu 
wymaganego szkolenia nie później niŜ w dniu zawarcia umowy do Działu BHP i szkolenia w 
ZG Janina w LibiąŜu. 

5. „Oświadczamy, Ŝe dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch  
przodków kombajnowych, tj. dwoma kombajnami chodnikowymi wraz z przewodami 
dopuszczonego typu do zasilania kombajnów o minimalnym przekroju 70mm2 i długości 
minimum 100m dla kaŜdego z kombajnów oraz urządzeniami przodkowymi (podajnikami, 
pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, spręŜarkami, agregatami 
hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposaŜeniem elektrycznym zgodnym z  
Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w 
Zakładzie Górniczym Janina lub innym dopuszczonym przez WyŜszy Urząd Górniczy 
posiadanym przez wykonawcę), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w 
zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności 
WE (na znak CE)” 

6. Oświadczamy, Ŝe przez cały okres realizacji umowy będziemy posiadali aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ 2 000 000,00 zł. 

Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej polisy pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar 
umownych  

 
 
 
 
 
 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKO ŚCI, ŚRODOWISKA,  

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. 

Misj ą Południowego Koncernu W ęglowego S.A. jest wzrost warto ści firmy poprzez pozyskiwanie nowych 

zasobów w ęgla kamiennego oraz ich efektywn ą eksploatacj ę prowadzon ą w sposób przyjazny  

dla otoczenia 

Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

• rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji  i działania 

inwestycyjne ze szczególnym   uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii 

stosowanych  w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

• wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów 

produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta 

• rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do 

wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania 

                                                     

Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

• minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych 

• utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek 

• zapobieganie zanieczyszczeniom 

 

                                                        Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

• realizacja i doskonalenie działań zapobiegających moŜliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób   

zawodowych   i innych chorób związanych z  warunkami środowiska pracy 

• poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie 

nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki  środowiska pracy  

• systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych  

 

                                            Kierownictwo kopalni zobowiązuje się takŜe do: 

 • spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm,  

w  szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów 

• prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących 

wywierać wpływ na środowisko 

• podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangaŜowania pracowników  w zakresie  jakości, 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umoŜliwienie rozwoju osobowego  pracowników poprzez 

szkolenia 

• zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umoŜliwiających realizację niniejszej Polityki 

• ciągłego doskonalenia Systemu  
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 Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

 

Miejscowość: ……………………………………………, dnia ……….……………………… 

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ……………………………………………... 

Adres siedziby: ………………………………….………………………………….………… 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
(w związku z realizacją umowy ) 

o gotowo ści przestrzegania obowi ązujących  
u Zamawiaj ącego rygorów zwi ązanych z ochron ą środowiska  

- w ramach  wdro Ŝonego zintegrowanego systemu zarz ądzania  
Południowego Koncernu W ęglowego S.A.   

 
 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – 
sprawa nr  18/2012/EEZP/IZ. 

 
Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy o świadczamy, i Ŝ: 

 
1. Zobowi ązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących  

u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdroŜonym u niego 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 

2. Zobowi ązujemy  się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 
by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagroŜenia. 

3. WyraŜamy zgod ę w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej 
umowy. 

4. W przypadku  powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich 
wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi 
u Zamawiającego przepisami. 

 
 
 
 
 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  
 

PROJEKT UMOWY 
 

U M O W A 
 

zawarta w Jaworznie w dniu  ……………………………….. pomiędzy: 

Południowym Koncernem W ęglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód  w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  kapitał 
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł, 

zwanym dalej „Zamawiaj ącym” i reprezentowanym przez:  

1. .............................................................................   –   .............................................. 

2. .............................................................................   –   .............................................. 

a 

(nazwa) .......................................................................................................... 

(adres)   ..........................................................................................................  

NIP ................................, REGON ................................ nr KRS ................................  
w ........................... kapitał zakładowy: ............................, kapitał wpłacony: ....................  

zwanym dalej „Wykonawc ą”  i reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................   –   ............................................ 

2. .............................................................................   –   ............................................ 

 
 
Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina” – sprawa nr 18/2012/EEZP/IZ  
oraz na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania. 

2. Oferty Wykonawcy z dnia …………………. 

3. Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr ……… z dnia ……….....  

 

 

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN JEGO WYKONANIA 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług związanych  
z wykonywaniem robót górniczych pod ziemią w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - 
Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu, na podstawie odrębnych pisemnych zamówień. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 
związanych z wykonywaniem wyrobisk korytarzowych w zakresie drąŜenia wyrobisk 
górniczych oraz wykonywaniem innych związanych z tym robót górniczych 
zleconych/zamówionych wg potrzeb przez Zamawiającego. 
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3. Wykonawca wykonywał będzie wyrobiska korytarzowe węglowe, węglowo-kamienne, 
kamienno-węglowe oraz kamienne przy uŜyciu kombajnów chodnikowych lub materiałów 
wybuchowych w przekrojach odpowiadających rysunkom obudowy od ŁP 7 do ŁP 17; 
obudowy podwyŜszonej od ŁPP 7 do ŁPP 16 w I, II i III stopniu podwyŜszenia; obudowy 
zamkniętej od ŁPZ 8 do ŁPZ 14; obudowy od ŁPS/C/7 do ŁPS/C/12; ŁPK 12/10 do ŁPK 
16/14, obudowy zamkniętej od ŁPZS/C/7 do ŁPZS/C/12, ŁPro. Zastosowana będzie 
obudowa z kształtownika V29, V32, V36 w rozstawie odrzwi od 0,5m do 1,0m. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 w okresie od dnia 
..................... do dnia .................... 

 

CENA ZA WYKONANIE WYROBISK 

§ 2. 

1. Zakres stosowania poszczególnych rodzajów obudowy oraz rozstaw odrzwi ustalony 
zostanie przez Zamawiającego w opracowanych kaŜdorazowo przed rozpoczęciem 
drąŜenia wyrobiska projektach technicznych w dostosowaniu do potrzeb wynikających  
z obowiązujących harmonogramów robót przygotowawczych. 

2.  Cena za wykonanie 1 mb wyrobiska będzie zgodna z załącznikiem nr 2  do niniejszej 
umowy  (tabele cen jednostkowych: U1 – U8) ). 

a) dla wyrobisk węglowych drąŜonych kombajnem (zał.U1 ), 

b) dla wyrobisk węglowo-kamiennych drąŜonych kombajnem (zał.U2), 

c) dla wyrobisk kamienno-węglowych drąŜonych kombajnem (zał.U3), 

d) dla wyrobisk kamiennych drąŜonych kombajnem (zał. U4), 

e) dla wyrobisk węglowych drąŜonych przy uŜyciu środków strzałowych (zał.U5 ), 

f) dla wyrobisk węglowo-kamiennych drąŜonych przy uŜyciu środków strzałowych 
(zał.U6), 

g) dla wyrobisk kamienno-węglowych drąŜonych przy uŜyciu środków strzałowych 
(zał.U7), 

h) dla wyrobisk kamiennych drąŜonych przy uŜyciu środków strzałowych (zał.U8), 

3. Cena za wykonanie wyrobisk obejmuje: 

a) drąŜenie wyrobisk korytarzowych przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych                         
i podajników za kombajnem będących w dyspozycji Wykonawcy posiadających 
odpowiednie dokumenty potwierdzające, Ŝe moŜe być stosowany w podziemnych 
zakładach górniczych lub w uzasadnionych przypadkach przy uŜyciu MW, 

b) obsługę wszelkich urządzeń w rejonie oddziału, 

c) montaŜ, demontaŜ  kombajnów chodnikowych (w przodkach drąŜonych kombajnami)  
oraz innych urządzeń przodkowych, pozaprzodkowych, urządzeń i instalacji 
elektrycznych  w celu uruchomienia drąŜenia wyrobisk, 

d) wykonywanie typowych skrzyŜowań w obudowie ŁP występujących w ciągu 
prowadzonych robót chodnikowych,  

e) prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi/zamówionymi robotami, 

f) zabudowa, przebudowa, wydłuŜanie, skracanie, likwidacja oraz utrzymanie 
przenośników odstawy zgrzebłowej i taśmowej w przekazanym rejonie, 

g) zabudowa urządzeń oraz tras transportu, wydłuŜanie ich wraz z postępem przodków, 
likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja,  

h) transport materiałów, maszyn i urządzeń w rejonie prowadzonych robót, 
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i) zabudowa wentylatorów, odpylaczy wraz z osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów 
do przewietrzanych przodków, ich wydłuŜanie, skracanie, przebudowa i utrzymanie 
oraz likwidacje, 

j) zabudowa rurociągów przeciwpoŜarowych, ich wydłuŜanie, skracanie wraz  
z postępem przodków oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja, 

k) zabudowę i obsługę pomp stacjonarnych i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia 
robót, wykonywanie rząpi zgodnie z projektem technicznym, bieŜącą zabudowę 
i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie z obowiązującą dokumentacją i ich 
likwidację,  

l) wykładanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,  

m) montaŜ urządzeń energo-maszynowych w tym transport, wykładanie oraz utrzymanie 
kabli i przewodów w zakresie związanym z bieŜącym postępem wyrobisk objętych 
umową, montaŜ urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału (poniŜej 6 kV), 

n) likwidacja (demontaŜ i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli           
i stacji transformatorowych, 

o) prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń zabudowanych 
w rejonie, 

p) przejazdy kombajnami konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu robót, 

q) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem 
przodków w rejonie, 

r) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branŜy górniczej i energo-
mechanicznej, 

s) demontaŜ urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych oraz wytransportowanie ich do 
ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót 
w danym rejonie, 

t) wykonanie niezbędnych wzmocnień obudowy określonych w projekcie technicznym 
lub technologiach (w tym stosowanie środków chemicznych). 

 

 

CENA ZA WYKONYWANIE  ROBÓT  POZOSTAŁYCH 

§ 3. 

1. Przedmiotem umowy jest równieŜ wykonywanie  innych, nie wymienionych w § 2 robót, 
związanych z drąŜeniem wyrobisk górniczych przygotowawczych. 

2. Zakres ww. robót, o których mowa w ust. 1, określany będzie w zamówieniach 
wystawianych przez Zamawiającego w miarę występujących potrzeb. 

3. Do  robót tych naleŜeć będą: 

a) przybierki spągu, 

b) przebudowa wyrobisk i skrzyŜowań, 

c) regeneracja wyrobisk za pomocą kombajnów chodnikowych, 

d) regeneracja wyrobisk przy uŜyciu środków strzałowych, 

e) wykonywanie skrzyŜowań wyrobisk nie związanych z prowadzeniem przodków,  
w ciągu prowadzonych robót chodnikowych, tj. innych niŜ określone w § 2, ust. 3d. 

f) wykonywanie nietypowych skrzyŜowań wyrobisk,   

g) likwidacja wyrobisk, 
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h) inne roboty górnicze, w tym między innymi zabudowa i likwidacja odstaw urobku oraz 
tras i urządzeń transportu nie związanych z prowadzeniem przodka w rejonie, 

i) obsługa w/w. robót w określonych rejonach. 

4. Cena jednej roboczodniówki dla pozostałych robót zleconych/zamówionych przez 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 3,  wynosić będzie …... zł netto,  
słownie: ………………………... 

 

ODBIÓR ROBÓT 

§ 4. 

1. Przedmiotem odbioru częściowego dokonywanego w okresach miesięcznych oraz 
końcowego będą roboty określone w § 2 i 3 umowy. 

2. Odbiory częściowe robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym następować będą 
do dnia 7 następnego miesiąca, przy czym jeŜeli dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub 
święto – do pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy  
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

4. Podstawą ustalenia rozmiaru robót wykonanych przez Wykonawcę będą obmiary robót 
sporządzone przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zakładu Górniczego Janina.    

5. KaŜdy odbiór zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez osoby odpowiedzialne za 
realizację umowy lub ich zastępców wyznaczone przez obie Strony. 

6. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanych świadczeń, Zamawiający 
moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 
odpowiedni termin. 

7. JeŜeli Zamawiający ze swojej winy nie przystąpi do dokonania odbioru w terminach 
określonych w ust. 2 lub 3, Wykonawca moŜe sporządzić jednostronnie protokół odbioru 
robót. 

 

ROZLICZANIE ROBÓT 

§ 5. 

1. Wartość robót, o których mowa w  § 2 i § 3 obliczana będzie na podstawie: 

a) obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zakładu Górniczego 
JANINA lub obustronnie podpisanego protokołu zawierającego faktyczną ilość dniówek 
przepracowanych w ramach zlecenia/zamówienia w danym miesiącu; 

b) ceny 1 mb postępu wyrobiska wg cennika określonego w załączniku nr 2  do niniejszej 
umowy lub kosztu roboczodniówki określonego w § 3 ust. 4. 

2. Do ustalonego wynagrodzenia netto określonego na podstawie ust. 1 doliczony zostanie 
podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Strony ustalają moŜliwość zmiany 
ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze aneksu do umowy. 
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OKRES I ZASADY OBOWIĄZYWANIA CEN 

§ 6. 

1. Strony ustalają, Ŝe łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę 
na podstawie niniejszej umowy nie moŜe przekroczyć kwoty netto …………………… zł 
(słownie złotych ………………………./100) powiększonej o podatek od towarów i usług 
(VAT) według stawki …..%, tj. kwoty brutto …..………zł (słownie złotych 
…………………………./100). 

2. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się 
dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w Ŝycie przepisów 
wprowadzających nową stawkę – poprzez: 

VI> zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką, 

VII> zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru: 

BN  =  [NW x (1 + VD/100)]  +  [(N – NW) x (1 + VN/100)] 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

BN – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy [zł],   

NW – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. usług wykonanych 
Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł], 

VD – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%], 

N – wartość netto zamówień określona w ust. 2 [zł], 

VN – nowa stawka podatku od towarów i usług [%]. 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy. 

4. Roboty rozliczane będą w okresach miesięcznych.  

5. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.  

(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:  

Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.) 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego oraz osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony 
Wykonawcy. W przypadku ich nieobecności protokół będzie podpisany przez ich zastępców.  

8. Faktury naleŜy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno,   
ul. Grunwaldzka 37.  

9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia  
i numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. 
Do kaŜdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru robót. 
Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą 
wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 5.  

10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę 
trzecią, ani teŜ stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na 
piśmie. 

11. W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niŜ jedna firma:  

a) Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną 
odpowiedzialność za naleŜyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową. 
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b) Faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy wystawia Lider/Pełnomocnik Konsorcjum / 
Członek Konsorcjum /* - …………………………… (* - niepotrzebne skreślić i uzupełnić 
nazwę firmy) 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowanymi 
projektami technicznymi zatwierdzonymi przez Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego - Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Janina oraz obowiązującymi 
dokumentacjami Zamawiającego, a takŜe innymi przepisami i normami oraz zasadami 
techniki górniczej.  

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

a) przejęcie frontu robót i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy. 

b) wykonanie montaŜu maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót oraz ich 
odbiór zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. 

c) drąŜenie wyrobisk korytarzowych przy pomocy kombajnów chodnikowych   
i podajników za kombajnem będących własnością Wykonawcy lub wynajętych. 

d) obsługa wszystkich urządzeń w rejonie oddziału, 

e) dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót ze 
stacji postojowych lub punktów zdawczo–odbiorczych w zaleŜności od rejonu 
prowadzenia robót do miejsca prowadzenia robót, 

f) usuwanie usterek oraz przyczyn powodujących ich powstanie, jeŜeli Zamawiający 
stwierdzi takie usterki w trakcie wykonywania robót, w terminie uzgodnionym przez 
Strony niezaleŜnie od wysokości kosztów ich usunięcia, 

g) informowanie Zamawiającego o przyczynach opóźnienia robót wraz z propozycjami 
przyspieszenia robót, 

h) współpracowanie z osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy ze strony 
Zamawiającego ze strony Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym  
w Obowiązkach Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego stanowiących 
załącznik nr 1  do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną (zgodną z ofertą 
Wykonawcy) ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, 
posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego  
i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energo-
Mechanicznego, dozór wyŜszy: górniczy, mechaniczny, elektryczny, bhp i strzelniczy oraz 
dozór średni o odpowiednich specjalnościach).  

4. Wykonawca zapewni posiadanie przez pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 
świadczeń określonych umową na stanowiskach ujętych w załączniku nr 1   
do rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego 
górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. Nr 84, poz. 755 z późn. zm.) odpowiednich 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (górnik strzałowy, operator maszyn przodkowych 
itp.) oraz uzyskanie przez pracowników wymaganych upowaŜnień zatwierdzonych przez 
Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego - Dyrektora ds. Technicznych Zakładu 
Górniczego Janina przed podjęciem czynności  w ruchu zakładu górniczego. 

5. Wykonawca prowadził będzie roboty chodnikowe w rejonie przejętym od Zamawiającego 
na zasadach samodzielnego oddziału. NaleŜy do niego obowiązek kontroli i utrzymania 
wyrobisk w wyznaczonym rejonie w dni robocze, dni wolne od pracy i święta. 
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6. Do Wykonawcy naleŜy obowiązek kontroli i utrzymania wyrobisk w wyznaczonym rejonie. 
Kontrola stanu obudowy polega na sprawdzeniu, w miarę postępu przodka,  
w okresie od 2 do 4 tygodni po zabudowie, stanu połączeń łuków. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić dokręcenie śrub strzemion odpowiednim momentem siły. 

7. Wykonawca zapewni kombajny chodnikowe oraz inne urządzenia przodkowe, takie jak 
podajniki zgrzebłowe i taśmowe, pompy przodkowe i inne urządzenia wg swoich potrzeb 
np. spręŜarki, agregaty hydrauliczne, pompy do urządzeń odpylających.  

8. Wykonawca zapewni dla wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi będących w posiadaniu  
Wykonawcy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne takie jak: noŜe kombajnowe, 
smary, oleje itp. oraz przeprowadzenie serwisu technicznego, przeglądów i remontów. 

9. Wykonawca realizował będzie roboty chodnikowe wg harmonogramu robót 
przygotowawczych Zamawiającego, nie mniej niŜ załoŜony minimalny kwartalny postęp 
drąŜonych wyrobisk, obliczony jako 90% zakresu robót w kwartale wynikający                      
z nałoŜonych przez Zamawiającego zadań przed rozpoczęciem kaŜdego miesiąca. Za 
kwartał rozumie się trzy kolejno po sobie następujące miesiące począwszy od dnia 
obowiązywania umowy.  

10.  W przypadku wystąpienia zaburzeń geologicznych (uskoki, nagłe wdarcia wody, itp.) 
powodujących  czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postępu drąŜenia wyrobiska Strony 
powołają komisję, która ustali niezbędny zakres prac  profilaktycznych i zabezpieczających 
przed zagroŜeniami, a takŜe sposób rozliczenia za wykonane dodatkowe roboty w oparciu 
o kalkulację dniówkową. 

11. W uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze ww. komisja moŜe wnioskować 
do Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora  
ds. Technicznych Zamawiającego o zmniejszenie wymaganego minimalnego postępu 
robót, o którym mowa w ust.  9. 

12. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przedłoŜy Zamawiającemu 
instrukcje obsługi posiadanych maszyn i urządzeń przewidzianych do zainstalowania  
w wyrobiskach podziemnych Zamawiającego oraz dopuszczenia WUG (jeśli są wymagane) 
lub certyfikaty.  

13. Wykonawca jest zobowiązany umoŜliwić dozorowi Zamawiającego kontrolę zainstalowania, 
eksploatacji, stanu technicznego, konserwacji i smarowania urządzeń komisyjnie 
przekazanych przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca winien w formie pisemnej przedłoŜyć Zamawiającemu do 5-go dnia bieŜącego 
miesiąca zamówienie na niezbędne materiały i urządzenia do prowadzenia uzgodnionego 
zakresu prac w następnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych potrzeb materiałowych w trakcie prowadzenia robót odpowiednie 
zestawienie potrzeb dostarczone zostanie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 
niezbędnym do dokonania zakupu odpowiednich materiałów przez Zamawiającego w trybie 
obowiązujących procedur u Zamawiającego. 

15. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i odszkodowawczą 
względem zatrudnionych pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy                   
i chorób zawodowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby jego pracownicy byli 
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej (śmierć, 
trwały uszczerbek na zdrowiu). 

16. Wykonawca ma obowiązek wyposaŜenia swoich pracowników w odzieŜ ochronną  
i roboczą , własny sprzęt podręczny (np. łopaty, kilofy itp.) do prowadzenia robót, środki 
ochrony zbiorowej, środki ochrony osobistej pracowników i pokrowce do lamp, a takŜe 
zapewni własny sprzęt podręczny oraz narzędzia do prowadzenia robót, w tym wiertarki, 
urządzenia małej mechanizacji. 

17. Wykonawca moŜe zatrudniać pod ziemią wyłącznie pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią. 
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18. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie 
Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradzieŜy lub 
włamania. 

W przypadku włamania lub kradzieŜy Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia: 

a) specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony działającej na terenie Zakładu 
Górniczego JANINA; 

b) nadsztygara górniczego prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych 
Przygotowawczych Zakładu Górniczego JANINA; 

c) dyspozytora ruchu Zakładu Górniczego JANINA; 

d) policję w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego 
wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów oraz poleceń osób kierownictwa                 
i dozoru wyŜszego ruchu Zamawiającego kontrolujących realizację robót przez 
Wykonawcę. 

20. Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niŜ  
2 000 000,00 zł  przez cały okres realizacji umowy.  

21. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o której mowa powyŜej, 
Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy ze strony 
Zamawiającego, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, aktualną polisę ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kolejne okresy 
ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej polisy pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar 
umownych określonych w § 13 ust. 7 umowy. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 8. 

1. Zamawiający zapewnia wszelkie urządzenia niezbędne do prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takich jak: przenośniki taśmowe, wentylatory, 
odpylacze, pompy stacjonarne, trasy kolejki podwieszane oraz inne, za wyjątkiem maszyn  
i urządzeń przodkowych wraz z osprzętem elektrycznym, które ma posiadać Wykonawca  
(kombajnów chodnikowych, podajników zgrzebłowych i taśmowych, pomp przodkowych, 
spręŜarek, agregatów hydraulicznych, wyłączników zasilających i narzędzi). 

2. Zamawiający zapewnia materiały w zakresie górniczym niezbędne do drąŜenia wyrobisk, 
wydłuŜania tras odstawy, transportu, lutniociągów, rurociągów, linii zasilających (za 
wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przodkowych) oraz ich dostawę do 
uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy terminowy transport sprzętu, maszyn, urządzeń  
i materiałów niezbędnych do prowadzenia przodków do uzgodnionych punktów  
zdawczo-odbiorczych. Zamówienie na materiały, części, urządzenia elektryczne                           
i mechaniczne Wykonawca złoŜy w odpowiednim oddziale elektrycznym lub mechanicznym 
Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną 0,5kV, 1kV w zaleŜności od 
stosowanych urządzeń. Granicę eksploatacji wyznacza się w stacjach transformatorowych 
na zaciskach transformatora po stronie wtórnej znajdujących się w komorze dolnego 
napięcia. Pozostałe sprawy dotyczące prowadzenia ruchu elektrycznego zawarte będą  
w Protokole z dokonanych uzgodnień pomiędzy Kierownikiem Działu 
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Energomechanicznego Zamawiającego a Kierownikiem Działu Energomechanicznego 
Wykonawcy. 

5. Wszelkie sprawy dotyczące ruchu mechanicznego uzgodnione będą pisemnie przez osoby 
odpowiedzialne za branŜe mechaniczne Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Zamawiający zabudowuje i utrzymuje w przodku oraz na trasie wyrobisk urządzenia 
łączności i sygnalizacji alarmowej. 

7. Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe, przechowywane w składach 
materiałów wybuchowych Zamawiającego oraz sprzęt strzałowy.  

8. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziomy 
prowadzenia robót oraz  dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do 
odpowiadającej rejonowi prowadzenia robót stacji osobowej.  

9. Zamawiający zapewni obsługę słuŜb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych 
i strzelniczych.  

10. Zamawiający nie zapewnia spręŜonego powietrza i ciśnienia hydraulicznego. 

11. Zamawiający zapewni szkolenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust.1 
Obowiązków w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1  
do umowy. 

12. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatne usługi i świadczenia wg aktualnego cennika 
opłat takie jak niezbędne pomieszczenia, łączność telefoniczna, obsługę przez markownię i 
lampownię oraz inne wymienione w załączniku do Obowiązków Stron w zakresie 
przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 9. 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………………………………………  -  tel. ……………………………. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………………………  -  tel. ……………………………. 

b) ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………………………  -  tel. ……………………………. 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizacje umowy, wymienionych w ust. 1 i 2 nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złoŜenia przez 
Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

4. Kontrola robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy prowadzona będzie wg Obowiązków 
w zakresie Prawa geologicznego i górniczego stanowiących załącznik nr 1  do Umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rygorami ujętymi w projektach technicznych i 
technologiach wykonywania robót. 

5. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez umawiające się Strony do kontroli 
robót objętych niniejszą umową zobowiązane są do ścisłej współpracy i wzajemnej 
informacji o postępie robót, występujących zagroŜeniach i podjętych czynnościach 
zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
stanowiących zagroŜenie dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego. 

6. Zakres zleconych/zamówionych robót dniówkowych ustalany będzie kaŜdorazowo 
protokołem konieczności wykonania robót ustalonym przez osoby odpowiedzialne za 
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prawidłową realizację postanowień Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy 
zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Janina. 
Zamówienie robót dniówkowych musi być zatwierdzone przez Wiceprezesa Zarządu 
Dyrektora ds. Technicznych Zamawiającego. 

 

 

ZASADY REALIZACJI UMOWY 

§ 10.  

1. Urządzenia Zamawiającego będą komisyjnie przekazane Wykonawcy. Wykonawca ma 
obowiązek korzystania z przekazanych przez Zamawiającego urządzeń w sposób nie 
pogarszający stanu technicznego urządzeń ponad normalne zuŜycie. Po zakończeniu robót 
nastąpi ich komisyjny zwrot. Skład komisji ustali osoba odpowiedzialna za realizację Umowy 
z ramienia Zamawiającego. W przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń 
przekazywanych maszyn i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do 
stanu zgodnego z instrukcjami obsługi lub pokrycia kosztów remontu do upływu dnia 
obowiązywania umowy określonego w § 1 ust. 4. 

2. Zamawiający zapewnia serwis, części zamienne oraz remonty maszyn i urządzeń 
powierzonych Wykonawcy dla wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem ich 
eksploatacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. BieŜące przeglądy i konserwacje 
powierzonych urządzeń wykonuje Wykonawca.  

3. W przypadku przerw w drąŜeniu wyrobisk - postój powyŜej 100 minut w ciągu jednej zmiany, 
zaistniałych z winy Zamawiającego (braki energii elektrycznej, wody w rurociągu p.poŜ., 
postój odstawy urobku obsługiwanej przez Zamawiającego, braki materiałów ) Wykonawcy 
przysługuje zapłata za kaŜdy postój w wysokości 80 % wartości utraconego w czasie 
postoju postępu określonego na podstawie przeciętnie uzyskanego postępu w danym 
przodku w poprzednim lub bieŜącym miesiącu. W przypadku rozpoczynania wyrobiska 
przeciętny postęp zostanie uzgodniony dla potrzeb rozliczenia postoju przez Strony na 
podstawie wyników uzyskanych przez Wykonawcę w podobnych warunkach. 

Przerwy te muszą być kaŜdorazowo zgłaszane do dyspozytora Zamawiającego oraz 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Nadsztygara Górniczego Działu Robót 
Górniczych Przygotowawczych Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu przodek drąŜonych wyrobisk lub 
inne wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-
geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie słuŜby Zamawiającego (otwory do 
profilaktyki ppoŜ., otwory wyprzedzające lub badawcze). Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia przodka lub innych wskazanych miejsc w rejonie wykonywanych robót 
zgodnie z zasadami techniki górniczej w sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonanie 
obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych. 

5. Przerwy w drąŜeniu wyrobisk lub w trakcie prowadzenia innych robót spowodowane 
wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i robót wiertniczych stanowią normalne 
przerwy technologiczne wliczane w czas pracy Wykonawcy i nie mają zastosowania zapisy 
ust. 3.  

6. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania profilaktyczne zapobiegające opadom 
stropu i ociosów przy drąŜeniu wyrobisk i wykonywaniu przebudów w pogorszonych 
warunkach geologiczno-górniczych przy uŜyciu materiałów dostarczonych przez 
Zamawiającego (klej do wzmacniania górotworu, pręt stalowy itp.) Koszt materiałów 
zuŜytych do usuwania skutków opadów stropu i ociosów (spoiwo do wypełniania pustek) 
powstałych z winy Wykonawcy, związanych z nie podjęciem działań profilaktycznych 
pokrywa Wykonawca. 
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7. Naruszenie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy, działania niezgodne z 
zapisami Umowy, uchybienia mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywania robót, 
prowadzenie zleconych/zamówionych prac niezgodnie z projektami i technologiami 
wykonywanych robót będzie skutkowało w odbiorach robót oraz ich rozliczeniu. 
Zamawiający moŜe wstrzymać prowadzenie robót przez Wykonawcę do czasu usunięcia 
określonych powyŜej uchybień. 

8. W przypadku wykonania obudowy niezgodnie z obowiązującymi projektami Wykonawca 
dokona przebudowy na własny koszt. Do czasu wykonania przebudowy Zamawiający 
wstrzyma zapłatę minimum na okres 14 dni za zakwestionowany odcinek wyrobisk,                 
a w przypadku nie przystąpienia do wykonania przebudowy w terminie do 14 dni 
Zamawiający wstrzyma zapłatę za całość robót wykonywanych w danym miesiącu. 

9. Praca w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje zmian cennika i jest 
moŜliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

10. Integralną częścią niniejszej umowy są – Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego 
i górniczego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy określające w szczególności 
zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wynikające z Prawa 
geologicznego i górniczego – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego  
w podziemnych zakładach górniczych z późniejszymi zmianami. 

 

DOKUMENTACJA 

§ 11. 

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy niezbędną dokumentację konieczną  
do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o jej kompletności niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dokumentację o niezbędne technologie 
prowadzonych robót. 

 

GWARANCJA 

§ 12. 

1. Na wykonany zakres robót Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji . Okres 
obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przekazania przez 
Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu udzielonej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące zarówno w czasie dokonywania czynności odbioru, jak równieŜ za wady 
powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru. 

3. W razie stwierdzenia wad fizycznych w okresie gwarancji Wykonawca naprawi wady na 
własny koszt, w obustronnie uzgodnionym terminie.  

4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie  
w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia, w przeciwnym razie traci uprawnienia  
z tytułu gwarancji. 

5. Istnienie wady naleŜy stwierdzić protokolarnie, w czasie oględzin wadliwie wykonanego 
przedmiotu umowy, z udziałem przedstawicieli obu Stron.  W przypadku nie przybycia 
przedstawiciela Wykonawcy na dokonanie oględzin, Zamawiający dokona ich samodzielnie. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie na podstawie oględzin naprawionego 
przedmiotu umowy z udziałem przedstawicieli obu Stron. 

7. Wykonawca nie odpowiada z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu powstałe  
po odbiorze: 
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a) na skutek przyczyn górniczo-geologicznych takich jak: prowadzenie robót w pobliŜu 
eksploatacji górniczej, wstrząsów górotworu, wód podziemnych, wybuchów gazów                      
i pyłu węglowego itp.; 

b) uŜytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem oraz normami                        
i przepisami górniczymi; 

c)  ingerencji lub działania na przedmiot umowy osób lub czynników niezwiązanych  
z Wykonawcą, mające miejsce po rozpoczęciu biegu gwarancji. 

 

KARY  UMOWNE 

§ 13.  

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy moŜe 
naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona 
ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie 
odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % kwoty  netto określonej w § 6 ust. 
1. 

2. W przypadku niewykonania minimalnego kwartalnego zakresu robót określonego w § 7 ust. 
9 umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe naliczyć  
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości iloczynu ceny jednego metra (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy - tabela cen 
jednostkowych nr U2 dla wielkości odrzwi obudowy ŁPP8/I°, kształtownika V32 i rozs tawu 
odrzwi obudowy 0,75m) i liczby metrów brakujących odpowiednio do minimalnych 
wymaganych postępów drąŜonych wyrobisk określonych w § 7 ust. 9. 

3. W przypadku, gdy w danym kwartale kalendarzowym postęp drąŜonych wyrobisk 
chodnikowych będzie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę mniejszy niŜ 50 % zakresu 
robót przewidzianych w Harmonogramie dla tego kwartału – z uwzględnieniem postanowień 
§ 7 ust. 9 – Zamawiający moŜe odstąpić od niniejszej umowy w części obejmującej całą 
resztę świadczeń określonych niniejszą umową, nie wykonanych przez Wykonawcę do dnia 
odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający moŜe wykonać w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia zakończenia kwartału, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 3, Zamawiający 
moŜe naliczyć Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną przewidzianą w ust. 1 albo ust. 2, z tym, Ŝe płatna będzie wyłącznie kara której 
kwota po wyliczeniu będzie wyŜsza. 

5. Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto faktur wystawionych przez 
Wykonawcę za prace wykonane w danym miesiącu, za kaŜdy przypadek: 
a. naruszenia obowiązujących przepisów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

przez Wykonawcę lub jego pracowników, skutkujące wstrzymaniem robót przez 
Zamawiającego lub organy nadzoru górniczego, 

b. uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy i wymagań ochrony 
środowiska, skutkujących wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub organy nadzoru 
górniczego, 

c. prowadzenia  zamówionych prac niezgodnie z projektami technicznymi i technologiami 
oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, skutkujące wstrzymaniem robót 
przez Zamawiającego lub organ nadzoru górniczego. 

- przy czym suma kar umownych naliczonych przez Wykonawcę z tych tytułów nie moŜe 
przekroczyć 3 % łącznej ceny netto określonej w fakturach wystawionych przez Wykonawcę 
za prace wykonane w tym miesiącu. 
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6. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, w terminie o  którym mowa w 
§ 12 ust.3 niniejszej umowy, Zamawiający moŜe naliczyć  Wykonawcy, a Wykonawca 
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty netto 
z faktury wystawionej przez Wykonawcę za roboty objęte wadą za kaŜdy dzień zwłoki liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

7. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy lub usunięcia wad, jeŜeli zwłoka ta wynikać będzie z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego. 

8. W przypadku przerw w drąŜeniu wyrobisk trwających łącznie dłuŜej niŜ 150 minut w skali 
jednej zmiany wydobywczej, zaistniałych z winy Zamawiającego, Wykonawca moŜe naliczyć 
Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 60 % kosztów jednostkowych drąŜenia wyrobisk w zmianie wydobywczej za czas 
zaistniałej przerwy. 
Strony ustalają sposób wyliczenia kary umownej wg wzoru: 
Ku = 0,6 x  K J x TP  [zł]  
gdzie: 
Ku    – wysokość kary umownej (obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
0,6   – współczynnik kosztów jednostkowych drąŜenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, 
TP  – czas przerw w drąŜeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego w danym 

miesiącu, trwających łącznie dłuŜej niŜ 150 minut w ciągu jednej zmiany wydobywczej 
- wyraŜony w minutach, 

KJ    – koszt jednostkowy drąŜenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, obliczany wg wzoru: 
KJ = W / NZW x NDR x 270 min.  [zł/min.] 
gdzie: 

   W   – łączna wartości netto z faktur za wydrąŜone wyrobiska w okresie ostatnich trzech 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających zaistniałą przerwę (jeŜeli okres realizacji 
umowy jest krótszy od 3 miesięcy – łączna wartości netto faktur za wydrąŜone 
wyrobiska od początku realizacji umowy do końca miesiąca poprzedzającego 
zdarzenie), 

   NZW – ilość zmian wydobywczych w dobie (2 zmiany wydobywcze – w systemie 
trzyzmianowym i 3 zmiany wydobywcze – w systemie czterozmianowym), 

   NDR  – ilość dni roboczych z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie 
ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających zdarzenie (jeŜeli okres 
realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – ilość dni roboczych, od początku 
realizacji umowy do końca miesiąca poprzedzającego zdarzenie), 

     270 min . –  średni czas pracy w zmianie roboczej.  
Przerwy w drąŜeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego trwające łącznie krócej niŜ 
150 minut w ciągu jednej zmiany wydobywczej nie będą stanowić podstaw do naliczenia kary 
umownej i innych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 

9. Za zwłokę w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o której mowa w § 8 ust. 21, Zamawiający 
moŜe naliczyć  Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty netto określonej w § 6 ust. 1  za kaŜdy dzień 
zwłoki.   

10. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.  
Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciąŜeniowego 

 

SIŁA WYśSZA 

§ 14.                                                                                                                            

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona moŜe być zwolniona w przypadku 
zaistnienia uniemoŜliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków w okolicznościach, 
nie przewidzianych, niezaleŜnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak  
w szczególności klęska Ŝywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górniczych, 
wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyŜsza).  
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2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŜszą Strony są zobowiązane niezwłocznie się 
powiadomić. 

3. W przypadku gdy siła wyŜsza uniemoŜliwia Stronie naleŜyte wykonanie świadczeń 
określonych niniejszą umową przez czas dłuŜszy niŜ jeden miesiąc, druga Strona moŜe 
odstąpić od niniejszej umowy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień  
§ 14 ust.1. 

 
POUFNOŚĆ 

§ 15. 

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, 
dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem ust. 2 oraz § 18 i 19. 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych 
stanowiących informację publiczną. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

§ 16. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

2.  Wykonawca oświadcza, Ŝe jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to 
jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart 
ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. 

 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ 

§ 17. 

Wykonawca oświadcza, iŜ w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – 
jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraŜa zgodę na 
podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku 
z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających  
z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 
roku, Nr 33, poz. 259). 

 

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY 

§ 18. 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zaleŜnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 3  (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, 
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adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o kaŜdej 
zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 

1. Wszelkie  spory  wynikłe  z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu  cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy 
pisemnej. 

4. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany warunków niniejszej umowy - z zastrzeŜeniem 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu 
dla kaŜdej ze Stron. 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

Załącznik nr 1 –  Obowiązki Stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego. 

Załącznik nr 2 -   Tabele cen jednostkowych: U1 ÷ U8.  (tj. tabele U1÷U8 z załącznika nr 12 do 
SIWZ zawierające tylko kolumny: „Wielkość odrzwi obudowy” oraz „Rozstaw 
odrzwi obudowy”). 

Załącznik nr 3 -  LISTA JEDNOSTEK ZALEśNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 
KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY. 

 

      ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A. 

a   firmą …..………………………………………….. 

 

OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA  

PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, 

dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego  

Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu. 

 

§ 1. 

Niniejsze Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonania 
przedmiotu umowy na: „DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu” precyzującą wzajemne 
zobowiązania Stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające  
z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych.  

Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy.  

Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu 
Węglowego S. A. Zakład Górniczy Janina. 

Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z projektem technicznym wraz z technologią 
wykonywania robót. Projekt techniczny opracuje Zamawiający, technologię wykonywania robót 
opracuje Wykonawca. Przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego projekt techniczny 
wraz z technologią wykonywania robót musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora Technicznego 
Zakładu Górniczego Janina, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.  

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązany jest : 

1. Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do 
wymogów określonych w aktach prawnych: 

a) Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) 
wraz z aktami wykonawczymi, 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.  
z 2002 r. nr 139, poz.1169 z późniejszymi zmianami)  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji  
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. Nr 275, poz. 1628), 

d) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21,  
poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870), 

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września I997 r. w sprawie słuŜby BHP  
(Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), 

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.  
nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami), 
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h) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi 
zmianami), 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
przechowywania i uŜywania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach 
górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 72 , poz.655), 

j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191, poz. 1596  
z późniejszymi zmianami). 

2. Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawo geologiczne i górnicze. Wykaz osób dozoru  
i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 
zobowiązany przedłoŜyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. lub osobie posiadającej jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót do 
zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieŜąco 
aktualizować i zatwierdzać jak wyŜej. 

3. PrzedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego  
z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad 
robotami oraz przedłoŜyć odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych 
przez organy państwowego nadzoru górniczego. 

4. PrzedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób 
sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami, oświadczenia osób 
dozoru ruchu Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zapoznania się z planem ruchu  
i ratownictwa, określenie ilości kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu 
Wykonawcy. 

5. Posiadać słuŜbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia 
wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa geologicznego 
i górniczego: 

a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi 
zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca, 

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku,  
a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagroŜenia, 

c) sporządzać dokumentację powypadkową. 

6. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez 
pracowników posiadających odpowiednie upowaŜnienia wydane przez Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo. 

7. Posiadać własną słuŜbę strzałową z kierownikiem słuŜby strzałowej oraz osobami 
upowaŜnionymi do wykonywania i nadzorowania robót strzałowych, jeśli wymaga tego 
zastosowana technologia zakres zleconych/zamówionych  prac. Ustalenia dotyczące 
współpracy słuŜb strzałowych Zamawiającego i Wykonawcy ( w tym kontrole prowadzone 
przez Zamawiającego) zawarte będą w Protokole Uzgodnień pomiędzy Kierownikiem Działu 
Robót Strzałowych Zakładu Górniczego Janina i nadsztygarem strzałowym (InŜynierem 
Strzałowym) Wykonawcy. 

8. Zgłaszać na bieŜąco słuŜbie mierniczo-geologicznej Zamawiającego wszelkie napotkane  
w trakcie prowadzenia robót górniczych  zmiany warunków geologicznych  
i hydrogeologicznych (uskoki, wymycia, gwałtowne zmiany miąŜszości pokładu, wypływy 
wody, itp.). Sporządzać szkice sztygarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Brać udział we wszystkich  posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania, Zwalczania 
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ZagroŜeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego oraz naradach technicznych  
wg ustaleń Zamawiającego. 

10. Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz  
z technologiami. Prowadzić roboty związane z wykonaniem  wentylacji odrębnej zgodnie  
z projektem wentylacji lutniowej opracowanej przez Zamawiającego. 

11. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego  
o obowiązkach wynikających z art. 119 ust. l  ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

12. Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń 
okresowych, instruktaŜy stanowiskowych, szkolenie ratownicze dla osób dozoru nie 
będących ratownikami). 

13. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym 
Janina porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa poŜarowego  
i występujących zagroŜeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, 
zgłaszania wypadków i zagroŜeń, a takŜe przeprowadzenie szkolenia wstępnego  
i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie moŜe zatrudnić  
w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.  

14. Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią lub inne specjalistyczne jeŜeli są wymagane.  

15. Zasady oraz warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentów: 

a) urządzenia, sprzęt i materiały dostarczane będą przez Zamawiającego bezpośrednio do 
punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego w rejonie wykonywania robót. Konieczne 
do wykonawstwa dokumenty (projekty, umowy, protokoły itp.) będą przekazywane wg 
ustaleń między zainteresowanymi Stronami, 

b) Kierownik oddziału Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania zapotrzebowania na 
dostawę materiałów oraz zakres obsługi świadczonej przez Zamawiającego do 5 dnia 
bieŜącego miesiąca na prowadzenie robót w następnym miesiącu kalendarzowym. 

16. W przypadku zaistnienia stanu zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia pracowników lub 
bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, Wykonawca obowiązany jest natychmiast 
wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagroŜenia, wycofać pracującą tam załogę  
w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo 
ruchu zakładu górniczego.  

17. Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do Oddziałowej ksiąŜki 
raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i wyŜszego dozoru ruchu 
poszczególnych branŜ. 

18. Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego. 

19. Posiadać wymagane dopuszczenia WUG (dla urządzeń, które tego wymagają), deklaracje 
zgodności, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia oraz karty 
charakterystyki substancji chemicznych wykorzystywanych przez Wykonawcę. 

20. WyposaŜyć swoich pracowników w odzieŜ ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki 
ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami 
Zamawiającego oraz w podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy 
Wykonawcy nie mogą uŜywać odzieŜy ochronnej i roboczej oznaczonej znakami 
Zamawiającego. 

21. ObłoŜyć na kaŜdej zmianie co najmniej jedną osobę w kaŜdym z rejonów prowadzenia robót, 
przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposaŜoną (torba sanitarna, 
nosze). 

22. Zapoznać w niezbędnym zakresie z Planem Ruchu zakładu górniczego osoby kierownictwa  
i dozoru ruchu. 

23. Zapewnić ochronę mienia i przepisów przeciwpoŜarowych w miejscu wykonywania robót. 
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24. Sporządzać wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robót oraz niezbędne 
technologie wykonania dla robót nie ujętych w projektach technicznych przedkładając je do 
zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego 
S. A. lub osobie posiadającej jego pełnomocnictwo (zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w PKW S.A.). 

25. Prowadzić dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń uŜytkowanych  
w podległym rejonie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami. 

26. PrzedłoŜyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informację o zagroŜeniach 
występujących w trakcie realizacji umowy i ich wpływie na środowisko oraz spis stosowanych 
niebezpiecznych substancji chemicznych. 

27. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy zapisów 
wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz 
zarządzania środowiskowego. 

28. Zapoznać załogę własną przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z Dokumentem 
Bezpieczeństwa  Zamawiającego, potwierdzając ten fakt imienną listą z podpisem 
zapoznanych osób, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach  
i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka. 

29. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia kaŜdego miesiąca 
wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe zaistniałe w danym miesiącu. 

30. Bezzwłocznie wykonywać polecenia osób kontrolujących ze strony Zamawiającego oraz 
zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid). 

31. Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac. 

32. Przedstawiać na Ŝądanie właściwym słuŜbom Zamawiającego dokumentacje pracowników 
(badania okresowe i psychologiczne, szkolenia, instruktaŜe) oraz pozostałe dokumenty 
dotyczące realizacji robót (dopuszczenia, deklaracje zgodności, DTR-ki i instrukcje obsługi 
stosowanych własnych urządzeń) i inne wymienione w niniejszej umowie. 

33. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez 
Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami)  
w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagroŜenia wymagającego 
interwencji słuŜb ratownictwa górniczego. 

34. Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie 
Geologicznym i Górniczym oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. 
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Maszyny  
i urządzenia stosowane przez Wykonawcę, nie wymienione w zał. nr 1 do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. muszą posiadać wymaganą przepisami deklarację 
zgodności z obowiązującymi normami i oznaczenie CE . 

35. Prace spawalnicze wykonywane muszą być przez pracowników Wykonawcy, którzy uzyskają  
upowaŜnienie do wykonywania robót spawalniczych w ZG Janina. Przy realizacji prac 
spawalniczych przestrzegane będzie obowiązujące Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu 
ZG Janina dotyczące wykonywania prac spawalniczych w ZG Janina (wraz  
z obowiązującymi instrukcjami wykonywania prac spawalniczych). Zezwolenia spawalnicze 
wypisywać będzie dozór Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, dostarczając je do 
Dyspozytora Ruchu. Podpisane przez KRZG lub upowaŜnioną przez niego osobę zezwolenia 
spawalnicze będą do odbioru u Dyspozytora Ruchu w dniu wykonywania prac 
spawalniczych. Dozorowanie wykonawstwa prac spawalniczych jest w zakresie obowiązków 
dozoru Wykonawcy. 

36. Stosować do realizacji prac spawalniczych własny sprzęt Wykonawcy, który zostanie 
zaewidencjonowany w wykazie sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina i będzie 
zdeponowany w przechowalni sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina. Sprzęt 
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spawalniczy będzie podlegał okresowym kontrolom przez słuŜby Zakładu Górniczego 
JANINA. Sprzęt spawalniczy będzie kaŜdorazowo wydawany z przechowalni spawaczowi 
Wykonawcy na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac spawalniczych. Bezzwłocznie 
po zakończeniu spawania sprzęt musi być zdany do przechowalni a zezwolenie spawalnicze 
przekazane do Dyspozytora Ruchu. 

37. Przestrzegać procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie 
zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu 
zakładu górniczego, w tym do stosowania obowiązujących norm, obligatoryjnego zgłaszania 
wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagroŜeń potencjalnie wypadkowych wśród 
pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu 
Węglowego SA. 

38. Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą: 

a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu 
Zakładu Górniczego Janina, 

b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych, 

c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm 
świadczących usługi w ruchu  Zakładu Górniczego Janina, 

d) zaświadczenia o waŜnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub 
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa oraz 
dokumentacją przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  
i miejscach pracy właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi 
instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac, 

f) wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i  projektami  
technicznymi. 

g) Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Górniczego dla osób 
dozoru niebędących ratownikami. 

PowyŜszą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć na Ŝądanie 
odpowiednich słuŜb Zamawiającego. 

39. Prowadzić obowiązującą dokumentację stosownie do wymagań Prawa geologicznego  
i górniczego i innych przepisów wykonawczych. 

40. Natychmiastowo wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku powstania na tych robotach 
stanu zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu 
górniczego w strefie zagroŜenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Dyspozytora, najbliŜszą osobę dozoru ruchu oraz przystąpić 
dostępnymi środkami do usuwania zagroŜenia. 

41. Przestrzegać wymagania dotyczące ochrony środowiska określonych w obowiązujących  
w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach: 

a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, 

b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami, 

c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących 
aspektów środowiskowych i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi 
wymaganiami. 

42. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad ilościowym stanem, prawidłowym 
rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzętu p.poŜ. w rejonie swoich oddziałów. 

43. W okresach półrocznych Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania swoich pracowników 
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z drogami ucieczkowymi z rejonu działań Wykonawcy. 

 

§ 3. 

Zamawiający jest zobowiązany: 

1. zapewnić, aby roboty zlecane/zamawiane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były  
w obowiązującym Planie Ruchu Zakładu Górniczego Janina, oraz dostarczyć Wykonawcy 
niezbędne projekty techniczne w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót, 

2. przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim 
wyprzedzeniem, umoŜliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie, 

3. wyposaŜyć wyrobiska w sprzęt ppoŜ. i wentylacyjny, zapewnić nadzór nad stanem wentylacji 
oraz przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy.   
Z wynikami analiz i pomiarów naleŜy zapoznać Wykonawcę, 

4. dostarczyć energię elektryczną 0,5kV, 1kV w zaleŜności od stosowanych urządzeń. Granicę 
eksploatacji wyznacza się w stacjach transformatorowych na zaciskach transformatora po 
stronie wtórnej znajdujących się w komorze dolnego napięcia. Pozostałe sprawy dotyczące 
prowadzenia ruchu elektrycznego zawarte będą w Protokole z dokonanych uzgodnień 
pomiędzy Kierownikiem Działu Energomechanicznego Zamawiającego a Kierownikiem 
Działu Energomechanicznego Wykonawcy, 

5. zabudować i utrzymywać w rejonie robót urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej, 

6. zapewnić nadzór i kontrolę w zakresie robót strzałowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

7. zapewnić pracownikom Wykonawcy zjazd i wyjazd szybem,  

8. zapewnić załodze Wykonawcy moŜliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy), 

9. w razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku 
Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez słuŜby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić 
pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz 
udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu 
okoliczności i przyczyny wypadku, 

10. zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11. zapewnić zorganizowanie akcji  ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej  
i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu 
prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagroŜenia wymagającego interwencji słuŜb 
ratownictwa górniczego, 

12. przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach  
w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP, 

13. zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagroŜeniami występującymi w zakładzie górniczym 
Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych, 

14. W celu naleŜytego wykonania obowiązku współdziałania zapewnić świadczenie usług  
w zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracowników Wykonawcy przez Oddział Lampowni  
i Gospodarki Pochłaniaczami. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Wykonawcy  niezbędnych   dla 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie: 

1) W celu naleŜytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 
K.C., następujące świadczenia: 

a) udostępnić punkty poboru i odbioru wody, dostawy energii elektrycznej,  
zapewnić łączność telefoniczną, 

b) obsługę geodezyjną dla przekazanego na dole frontu robót, 
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c) przeprowadzić okresowe analizy i pomiary  ilości powietrza, analizy pyłu na 
zawartość krzemionki i natęŜenia radiacyjnego od naturalnych substancji 
promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza oraz analizy wód i osadów  
z uwzględnieniem pomiarów radiacji oraz inne badania środowiska pracy. 
Wyniki Zamawiający dostarczy Wykonawcy, 

d) wyposaŜyć wykonywane obiekty w materiały i osprzęt zabezpieczający przed 
występującymi zagroŜeniami, 

e) pomiarów mierniczych i kartograficznych -z tym, Ŝe wykonanie map 
sztygarskich rejonu robót objętych umową odbywać się będzie po złoŜeniu 
zamówienia w dziale TMG Zakładu Górniczego Janina przez sztygara 
oddziałowego Wykonawcy, 

f) doprowadzić i utrzymywać sieci energetyczne, dostarczenie Wykonawcy 
energii elektrycznej do punktu określonego kartą zgodności, 

g) prowadzić analizy występujących zagroŜeń w wyrobiskach prowadzonych 
przez Wykonawcę w formie protokołów komisji ds. zagroŜeń. Kopalniane 
komisje ds. zagroŜeń przekaŜą Wykonawcy ustalenia z posiedzeń komisji  
w części dotyczącej robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

h) zapewnić transport podziemny do rejonu wykonywanych robót, 

i) udostępnić wewnątrzzakładowe drogi dojazdowe i dojściowe do miejsca 
prowadzenia robót, 

j) zabezpieczyć pierwszą pomoc lekarską w razie wypadku przy pracy  
i zachorowania w czasie pracy, 

k) zabezpieczyć transport sanitarny. 

2) Odpłatnie Zamawiający świadczył będzie usługi na podstawie odrębnie zawartych 
umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych 
współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A. ”. 

 

§ 4. 

Wzajemne współdziałanie Stron: 

1. Strony ustalą w „Karcie zgodności i prowadzenia robót" rejon zakładu górniczego, za który 
Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie. 

2. Przyjęcie zleconej/zamówionej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie 
protokołu przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót". 

3. „Karta zgodności i prowadzenia robót" sporządzana będzie na daną robotę i obowiązywać 
będzie przez cały czas jej wykonywania. 

4. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego 
pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 
będą się odbywały spotkania w terminach uzaleŜnionych od potrzeb ruchowych. 

5. Zasady ewidencji postojów: 

a) Dozór Wykonawcy kaŜdorazowo będzie zgłaszał u dyspozytora Zamawiającego 
zaistniałe postoje z winy Zamawiającego, z podaniem miejsca jego wystąpienia, 
przyczyny powstania oraz czasu trwania, pozostałe postoje zgłasza zgodnie  
z obowiązującymi procedurami Zamawiającego, 

b) Za postój uwaŜa się przerwę ciągłości technologicznej powyŜej 100 min czasu pracy 
na zmianę, 

c) Dyspozytor Zakładu Górniczego Janina będzie rejestrował zgłoszone wydarzenia 
oraz potwierdzał podpisem sporządzony przez Wykonawcę protokół z postoju robót, 
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d) Wykonawca w terminach tygodniowych sporządzi zestawienie postojów, na 
podstawie potwierdzonych przez dyspozytora protokołów i przedstawi je Kierownikowi 
Działu Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina do 
pisemnego potwierdzenia, 

e) Protokoły postoju robót potwierdza: 

• ze strony Zamawiającego – Kierownik  Działu Robót Górniczych 
Przygotowawczych,   

• ze strony Wykonawcy – Kierownik  Działu Robót Górniczych,  

f) W sytuacji zaistnienia postoju Zamawiający zastrzega moŜliwość 
zlecenia/zamawiania innych robót dniówkowych nie wynikających z przyjętego 
harmonogramu, co spowoduje uniknięcie obciąŜeń postojowych. 

6. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez 
odpowiednie słuŜby Wykonawcy z udziałem przedstawiciela ze strony Zamawiającego 
Protokół odbioru będzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo. 

7. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków  
do wzniecania ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca. 

8. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla 
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagroŜeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę 
robót. 

§ 5. 

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego: 

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 
Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień 
związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Południowego Koncernu 
Węglowego S. A. -  Zakład Górniczy Janina, w tym za akceptację stosownych projektów 
technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.   

2. Kierownik Działu Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji 
niniejszej umowy,  w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, 
opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót  
z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami 
wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą 
rozliczenia wykonanych usług . 

3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branŜach odpowiedzialne są 
następujące osoby lub osoby przez nie upowaŜnione : 

a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych, 

b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych, 

c) Kierownik Działu Robót Strzałowych i Gospodarki Środkami Strzałowymi - w zakresie 
robót strzałowych, 

d) Kierownik Działu Wentylacji  ZG Janina - w zakresie wentylacji, 

e) Zakład Górniczy Janina - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy 
i oceny ryzyka zawodowego, 

f) Główny InŜynier Mierniczo-Geologiczny ZG Janina  – w zakresie prac mierniczo-
geologicznych, 

g) Kierownik Działu Normowania  – w zakresie gospodarki materiałowej. 
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4. Szczegółowy zakres i częstotliwość kontroli nad prowadzeniem robót ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy określać winny odpowiednie projekty techniczne. 

 

§ 6. 

Roboty wykonywane będą w zmianowym systemie pracy obłoŜone w zaleŜności od potrzeb 
ruchowych i zakresu prac przy zachowaniu kontroli robót przez osoby nadzorujące ze strony 
Wykonawcy. 

§ 7. 

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy. 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy 
Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w ZG Janina przepisów 
dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa poŜarowego, występujących zagroŜeń, 
porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a takŜe zgłaszania wypadków i 
zagroŜeń. Szkolenie powyŜsze na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący 
usługi szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego 
program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciąŜony przez ośrodek 
szkoleniowy. 

2) Zamawiający zapewni załodze Wykonawcy wyposaŜenie oraz okresowe szkolenia na 
okoliczność uŜycia sprzętu oczyszczającego ucieczkowego, aparatu regenerującego 
ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych, lamp osobistych na równi z 
pracownikami Zamawiającego. 

3. Osoby koordynujące, nadzorujące, dozorujące realizację przedmiotowych robót ze strony 
Wykonawcy muszą zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz technologią wykonywania 
robót . RównieŜ pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy 
wykonawstwie dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z technologią robót. 
PowyŜsze powinno być potwierdzone ich podpisem. Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie 
jest  Kierownik Działu Robót Górniczych Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Zasady oraz warunki dostawy materiałów, maszyn, urządzeń i sprzętu . 

1. Transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów Wykonawcy na powierzchni na terenie 
Zakładu Górniczego Janina odbywał będzie się drogami wewnątrzzakładowymi na środkach 
transportowych Wykonawcy w rejon placu materiałowego na powierzchni.  

Dostawa musi być 2 dni wcześniej uzgodniona z Zakładem Górniczym Janina jeŜeli wymaga 
ona przetransportowania na dół, w celu przygotowania środków transportowych do 
załadunku.  

2. Materiały składowane w rejonie podszybi nie mogą stwarzać zagroŜenia dla ruchu osób lub 
pracy szybu . 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zastawiania środkami transportowymi dróg poŜarowych.  

4. Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na terenie zakładu górniczego, 
zobowiązany jest zabezpieczyć go we własnym zakresie przez zamknięcie w pojemnikach 
(skrzyniach). 

 

§ 9. 

Zasady ewidencji osób wykonawcy w Zakładzie Górniczym. 

1. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy mają obowiązek podawania na początku zmiany ilościowy 
stan pracowników zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:  
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a) Dyspozytora; 

b) Markowni; 

c) Osoby wyŜszego dozoru ruchu  prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych 
Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina. 

2. Dozór Wykonawcy na bieŜąco prowadzi rejestr zatrudnionych w kaŜdym dniu swoich 
pracowników oraz pracowników oddelegowanych. 

3. Bezpośrednio po zakończeniu robót na danej zmianie osoba dozoru ruchu Wykonawcy 
zgłasza opuszczenie rejonu wykonywania prac Dyspozytorowi Ruchu, osobie wyŜszego 
dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu 
Górniczego Janina oraz potwierdza wpisem w ksiąŜce na markowni . 

4. W przypadku konieczności pozostawienia pracowników poza normatywny czas pracy w celu 
realizacji niezbędnych prac lub ukończenia waŜnego etapu robót, osoba dozoru ruchu 
Wykonawcy musi to uzgodnić z Dyspozytorem Ruchu, osobą wyŜszego dozoru ruchu 
prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego 
Janina oraz z Markownią zakładu górniczego zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego  
w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169). 

 

§ 10. 

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień 
niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące 
roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników 
Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie. 

 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

         ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 

  



Sprawa nr 18/2012/EEZP/IZ - DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA. 

Strona 59 
 

Załącznik nr 3 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a firmą …………………………………… 

 
 
 
 

Lista jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości * 

 
 
 

lp nazwa adres NIP 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

    ……………………………………………………… 
       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
               upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać 
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Załącznik nr 9 do SIWZ  
 

……………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia ……………… 
                                                               (miejscowość) 

 
WYKAZ OSÓB 

które  b ędą wykonywa ć  zamówienie  lub  b ędą uczestniczy ć   
w  wykonywaniu  zamówienia zgodnie z zapisami zawar tymi  

w Prawie geologicznym i górniczym,  w zakresie kier owania, nadzorowania  
i kontroli nad robotami stanowi ącymi przedmiot zamówienia 

 
 

Lp. Imię i nazwisko  
Nazwa dokumentu potwierdzającego 
posiadane kwalifikacje/oznaczenie 

dokumentu* 

Zakres czynności jakie 
zostaną powierzone przy 

realizacji zamówienia 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
*   do wykazu naleŜy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
zamówienia 

 
 
 
 
 

                                                                         
……………………………………………………….. 

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 10 do SIWZ  
 

C E N N I K  O P Ł A T  
dla podmiotów zewn ętrznych współpracuj ących z Południowym Koncernem  W ęglowym S.A. 

 
Lp . RODZAJ USŁUGI /ŚWIADCZENIA  OPŁATA  

*1. 
1.1. 
1.1.a 
1.2. 
1.2.a 
1.3. 
 
 
1.4. 
 
1.5. 

Wynajem pomieszczeń 
Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyŜszony standard 
Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyŜszony standard 
Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) 
Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) 
Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 
-  lokale przemysłowo-produkcyjne 
-  lokale usługowo-handlowe 

Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 
-  lokale magazynowo-składowe 

Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4. 

 
15,00 zł/m2/miesiąc 
17,47 zł/m2/miesiąc 
12,00 zł/m2/miesiąc 
14,47 zł/m2/miesiąc 
  8,50 zł/m2/miesiąc 
 
 
  5,50 zł/m2/miesiąc 
 
  2,50 zł/m2/miesiąc 

2. Odbiór odpadów komunalnych 5,02 zł/osobę/miesiąc 
3. Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia) 7,70 zł/osobę/dniówkę 
4. Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej 1,00 zł/osobę/dniówkę 
5. Woda pitna 1,70 zł/osobę/miesiąc 
6. Odbiór ścieków do kanalizacji 1,92 zł/osobę/miesiąc 
7. 
 
 
 
 
 
 
7.1. 

Korzystanie z obsługi przez: 
a) markownię 
b) lampownię 
 
 
 
 
Cena 
a) Karty zbliŜeniowej Mifare wraz z jej personalizacją w etui 

(indywidualnej dyskietki komputerowej) 
b) Kompletu (3 szt.) znaczków kontrolnych metalowych 

 
a)  2,00 zł/osobę/dniówkę 
b)  wypoŜyczenie lampy – 

powierzchnia: 2,00  zł/dniówkę; 
     wypoŜyczenie lampy i POG-8 – dół:  

4,00 zł/dniówkę 
 
 
a) 20,00 zł brutto 
 
b) 10,00 zł brutto 

8. Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana 
indywidualnie wg zainstalowanego wyposaŜenia np. kserokopiarka, 
komputer, drukarka, czajnik elektryczny. 

wg aktualnej taryfy dla zamawiającego 
oraz kalkulacji sporządzonej przez 
oddziały MEE zakładów górniczych 

9. Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski) za pierwszy dzień 2500 zł, za kaŜdy 
następny 500 zł za godzinę 200 zł 
(ceny brutto) 

10. Łączność telefoniczna wg aktualnego cennika opłat za usługi 
telefoniczne zatwierdzonego uchwałą 
Zarządu 

11. Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: 

• kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach 
organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów 
występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; 

• pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taka 
usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej 
usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; 

• zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale 
Księgowości.  

 
netto 0,18 zł za stronę formatu A4  
+ podatek VAT w wysokości 23% 

12. Pobieranie opłaty za dzierŜawę gruntu znajdującego się we władaniu 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów 
zewnętrznych prowadzących działalność handlowo- usługową 

netto 10 zł/m2/m-c 

 
*1. – w zaleŜności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
� Do powyŜszych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
� Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 
� Termin płatności faktur za powyŜsze usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia. 
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b1-b9 – ceny jednostkowe wpisywane przez Wykonawc ę 

  

V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP10 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP11 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP13 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP14 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP15 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP16 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP17 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP7/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP7/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP7/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP8/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP8/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP8/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP9/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP9/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP9/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP10/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP10/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP10/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 11/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 11/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 11/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 12/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 12/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 12/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 13/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 13/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 13/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 14/I b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 14/II b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPP 14/III b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP 14 dla z=250 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁP 16 dla z=250 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPro/B/8-7/5,9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPro/B/8-7/6,4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 10 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 11 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 13 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZ 14 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPS/C/7 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPS/C/8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPS/C/9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPS/C/10 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPS/C/11 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPS/C/12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZS/C/7 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZS/C/8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPZS/C/9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPK 12/10 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPK 14/12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K
ŁPK 16/14 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 K

Współ.

a1 =
a2 =
a3 =

Współ.
c1=
c2=
c3=

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 

wyrobiska obliczona wg wzoru 
podanego poniŜej

Tabela nr 1

Wielkość odrzwi 
obudowy 

OBJAŚNIENIA  DO WZORU

0.5 m 0,75 m 1,0 m
Typ kształtownika Typ kształtownika Typ kształtownika

Rozstaw odrzwi obudowy

V32
V36

1.  Rodzaj obudowy:

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3

V29

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3

Zastosowane wagi:

co 1,0 m
co 0,75 m

2. Rozstaw odrzwi:
co 0,5 m
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Tabela nr 2 
 

OBLICZENIE CENY OFERTY 
za drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych 

 
 

Cena netto [zł] oferty za drąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych stanowi sumę cen 
netto 

(z wiersza RAZEM CENA NETTO) tabel U1; U2; U3; U4; U5; U6; U7; U8 
 

 Numer  tabeli Cena netto VAT Cena brutto 
 A. B. C. D. 

1. U1 …………….zł 23% …………….zł 
2. U2 …………….zł 23% …………….zł 
3. U3 …………….zł 23% …………….zł 
4. U4 …………….zł 23% …………….zł 
5. U5 …………….zł 23% …………….zł 
6. U6 …………….zł 23% …………….zł 
7. U7 …………….zł 23% …………….zł 
8. U8 …………….zł 23% …………….zł 
9. RAZEM …………….zł X …………….zł 
Uwaga: Warto ści z pól (B9 i D9) nale Ŝy przenie ść do tabeli cenowej z FORMULARZA 

OFERTOWEGO – zał. nr 2 do SIWZ 
 

Czas pracy: 270 minut  
 
Tabela U1  - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej  U   < 20 %.                                                                                                                        

Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu. 
Tabela U2 - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej  

20 % <  U  ≤ 50 %.                                                                                                                                                                                                                         
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu.                                                                                                                                                                                      

Tabela U3 - Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej   
50 % <  U  ≤ 80 %.                                                                                                                                                           
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu.                                                                                                                                                       

Tabela U4 - Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej 80 % <  U .                                                                                                                  
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu.                                                                  

Tabela U5 - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej U   < 20 %.                                                                                                                                                           
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                              

Tabela U6 - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej  
20 % <  U  ≤ 50 %.                                                                                                                                                                         
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                                                         

Tabela U7 - Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej  
50 % <  U  ≤ 80 %.                                                                                                                                                                 
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                                                         

Tabela U8 - Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej 80 % <  U.                                                                            
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                          

 
 



Sprawa nr 18/2012/EEZP/IZ - DrąŜenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA. 

Strona 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 0,100 0,00
ŁP8 0,00 0,400 0,00
ŁP9 0,00 46,890 0,00
ŁP10 0,00 4,000 0,00
ŁP11 0,00 0,010 0,00
ŁP12 0,00 8,000 0,00
ŁP13 0,00 0,010 0,00
ŁP14 0,00 0,100 0,00
ŁP15 0,00 0,010 0,00
ŁP16 0,00 1,000 0,00
ŁP17 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP8/I 0,00 5,500 0,00
ŁPP8/II 0,00 0,020 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP9/I 0,00 9,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,020 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,010 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,010 0,00
ŁPK 14/12 0,00 0,010 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,010 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

Zastosowane wagi:

V36

V29
V32

co 0,5 m

Współczynnik

Współczynnik

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej  U ≤ 20 %.                                                                                                                                                                                                                                                          
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu                                                                                                                                                                                                                                            

Czas pracy w przodku: 270 min.

co 1,0 m

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IM
IM - Ilość metrów do 

wykonania przyjęta do 
porównania ofert

Typ kształtownika
0.5 m

Rozstaw odrzwi obudowy

co 0,75 m

2. Rozstaw odrzwi:

1.  Rodzaj obudowy:

Tabela nr U1

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 
wyrobiska obliczona wg. 
wzoru podanego poniŜej

Wielkość odrzwi 
obudowy 

 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.
K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3

0,75 m 1,0 m
Typ kształtownika Typ kształtownika
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 2,000 0,00
ŁP8 0,00 3,000 0,00
ŁP9 0,00 3900,000 0,00
ŁP10 0,00 250,000 0,00
ŁP11 0,00 1,000 0,00
ŁP12 0,00 600,000 0,00
ŁP13 0,00 1,000 0,00
ŁP14 0,00 6,000 0,00
ŁP15 0,00 6,000 0,00
ŁP16 0,00 40,000 0,00
ŁP17 0,00 1,000 0,00
ŁPP7/I 0,00 1,000 0,00
ŁPP7/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP7/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP8/I 0,00 450,000 0,00
ŁPP8/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP8/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP9/I 0,00 730,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP9/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP10/I 0,00 1,000 0,00
ŁPP10/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP10/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP 11/I 0,00 1,000 0,00
ŁPP 11/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP 11/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP 12/I 0,00 1,000 0,00
ŁPP 12/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP 12/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP 13/I 0,00 1,000 0,00
ŁPP 13/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP 13/III 0,00 1,000 0,00
ŁPP 14/I 0,00 1,000 0,00
ŁPP 14/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP 14/III 0,00 1,000 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 1,000 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 1,000 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 1,000 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 8 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 9 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 10 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 11 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 12 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 13 0,00 1,000 0,00
ŁPZ 14 0,00 1,000 0,00
ŁPS/C/7 0,00 1,000 0,00
ŁPS/C/8 0,00 1,000 0,00
ŁPS/C/9 0,00 1,000 0,00
ŁPS/C/10 0,00 1,000 0,00
ŁPS/C/11 0,00 1,000 0,00
ŁPS/C/12 0,00 1,000 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 1,000 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 1,000 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 1,000 0,00
ŁPK 12/10 0,00 1,000 0,00
ŁPK 14/12 0,00 1,000 0,00
ŁPK 16/14 0,00 1,000 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

Tabela nr U2
Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej  20 %  < U ≤ 50 %.                                                                                                                                                                                                                                                          

Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu.                                                                                                                                                                                                                                                  
Czas pracyprzodku: 270 min.

Wielkość odrzwi 
obudowy 

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 

wyrobiska obliczona wg. wzoru 
podanego poniŜej

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IM

 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.

0.5 m 0,75 m IM - Ilość metrów do 
wykonania przyjęta do 

porównania ofert

1,0 m

co 1,0 m

co 0,5 m
co 0,75 m

Zastosowane wagi:
Współczynnik

Współczynnik2. Rozstaw odrzwi:

V32

Rozstaw odrzwi obudowy

1.  Rodzaj obudowy:

V36

Typ kształtownika Typ kształtownika Typ kształtownika

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3

V29
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 1,000 0,00
ŁP8 0,00 2,000 0,00
ŁP9 0,00 680,000 0,00
ŁP10 0,00 44,000 0,00
ŁP11 0,00 0,100 0,00
ŁP12 0,00 108,000 0,00
ŁP13 0,00 0,200 0,00
ŁP14 0,00 1,000 0,00
ŁP15 0,00 0,100 0,00
ŁP16 0,00 7,000 0,00
ŁP17 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP8/I 0,00 80,000 0,00
ŁPP8/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP9/I 0,00 128,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,100 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,100 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,100 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,100 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,100 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,100 0,00
ŁPK 14/12 0,00 0,100 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,100 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

2. Rozstaw odrzwi: Współczynnik
co 0,5 m
co 0,75 m
co 1,0 m

Współczynnik
1.  Rodzaj obudowy:

V29
V32
V36

Tabela nr U3

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IM
IM - Ilość metrów do 

wykonania przyjęta do 
porównania ofert

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej  50 % <  U ≤ 80 % .                                                                                                                            
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu.                                                                                                                                                                                                                                                  

Czas pracy w przodku: 270 min.

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3
 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.
Zastosowane wagi:

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 

wyrobiska obliczona wg. wzoru 
podanego poniŜej

Rozstaw odrzwi obudowy
0.5 m 0,75 m 1,0 mWielkość odrzwi 

obudowy Typ kształtownika Typ kształtownika Typ kształtownika
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 1,000 0,00
ŁP8 0,00 2,000 0,00
ŁP9 0,00 240,000 0,00
ŁP10 0,00 15,000 0,00
ŁP11 0,00 0,100 0,00
ŁP12 0,00 35,000 0,00
ŁP13 0,00 2,000 0,00
ŁP14 0,00 2,000 0,00
ŁP15 0,00 2,000 0,00
ŁP16 0,00 2,000 0,00
ŁP17 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP8/I 0,00 25,000 0,00
ŁPP8/II 0,00 1,000 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP9/I 0,00 45,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,100 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,100 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,100 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,100 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,100 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,100 0,00
ŁPK 14/12 0,00 0,100 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,100 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3

Współ.

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

Współ.
c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.

Zastosowane wagi:

1.  Rodzaj obudowy:

co 0,75 m

IM - Ilość metrów do 
wykonania przyjęta do 

porównania ofert

Rozstaw odrzwi obudowy

Typ kształtownika
Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IMTyp kształtownika Typ kształtownika

Tabela nr U4

Wielkość odrzwi 
obudowy 

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej U > 80 %.                                                                                                                                                                                                                                                          
Sposób urabiania: przy uŜyciu kombajnu.                                                                 

    Czas pracy w przodku:270 min.

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 
wyrobiska obliczona wg. 
wzoru podanego poniŜej

0,75 m 1,0 m0.5 m

V29
V32

co 1,0 m

co 0,5 m
2. Rozstaw odrzwi:

V36
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 0,500 0,00
ŁP8 0,00 0,500 0,00
ŁP9 0,00 1,000 0,00
ŁP10 0,00 0,500 0,00
ŁP11 0,00 0,010 0,00
ŁP12 0,00 0,500 0,00
ŁP13 0,00 0,500 0,00
ŁP14 0,00 0,010 0,00
ŁP15 0,00 0,010 0,00
ŁP16 0,00 0,010 0,00
ŁP17 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP8/I 0,00 0,500 0,00
ŁPP8/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP9/I 0,00 0,500 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,010 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,010 0,00
ŁPK 14/12 0,00 0,010 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,010 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

V29

co 1,0 m

V32
V36

2. Rozstaw odrzwi: Współczynnik
co 0,5 m
co 0,75 m

Rozstaw odrzwi obudowy

Typ kształtownika Typ kształtownika Typ kształtownika

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3
 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.

Zastosowane wagi:
Współczynnik

1.  Rodzaj obudowy:

0.5 m 0,75 m

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej    U  ≤ 20 %.                                                                                                                                                                                                                                             
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                             

  Czas pracy w przodku: 270 min.

IM - Ilość metrów do 
wykonania przyjęta do 

porównania ofert

Tabela nr U5

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 

wyrobiska obliczona wg. wzoru 
podanego poniŜej

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IM
Wielkość odrzwi 

obudowy 
1,0 m
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 0,500 0,00
ŁP8 0,00 0,500 0,00
ŁP9 0,00 245,000 0,00
ŁP10 0,00 15,000 0,00
ŁP11 0,00 0,100 0,00
ŁP12 0,00 40,000 0,00
ŁP13 0,00 0,500 0,00
ŁP14 0,00 0,500 0,00
ŁP15 0,00 0,500 0,00
ŁP16 0,00 2,000 0,00
ŁP17 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP8/I 0,00 30,000 0,00
ŁPP8/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP9/I 0,00 45,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,100 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,100 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,100 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,100 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,100 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,100 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,100 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,100 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,100 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,100 0,00
ŁPK 14/12 0,00 0,100 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,100 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

Zastosowane wagi:
Współczynnik

1.  Rodzaj obudowy:
V29

co 1,0 m

V32
V36

2. Rozstaw odrzwi: Współczynnik
co 0,5 m
co 0,75 m

Rozstaw odrzwi obudowy

Typ kształtownika Typ kształtownika Typ kształtownika

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3
 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej   20 %  <  U  ≤ 50 %.                                                                                                                                             
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                                                                                                                                                                                                                 

Czas pracy w przodku: 270 min.

Tabela nr U6

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IM
IM - Ilość metrów do 

wykonania przyjęta do 
porównania ofert

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 

wyrobiska obliczona wg. wzoru 
podanego poniŜej

Wielkość odrzwi 
obudowy 

0.5 m 0,75 m 1,0 m
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 0,500 0,00
ŁP8 0,00 1,000 0,00
ŁP9 0,00 40,000 0,00
ŁP10 0,00 3,000 0,00
ŁP11 0,00 0,010 0,00
ŁP12 0,00 6,000 0,00
ŁP13 0,00 1,000 0,00
ŁP14 0,00 0,500 0,00
ŁP15 0,00 0,500 0,00
ŁP16 0,00 0,500 0,00
ŁP17 0,00 0,060 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP8/I 0,00 5,000 0,00
ŁPP8/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP9/I 0,00 8,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,010 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,010 0,00

ŁPK 14/12 0,00 0,010 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,010 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32

co 0,5 m
co 0,75 m
co 1,0 m

1.  Rodzaj obudowy:
V29
V32
V36

2. Rozstaw odrzwi: Współczynnik

Wielkość odrzwi 
obudowy 

Rozstaw odrzwi obudowy

Tabela nr U7

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 
wyrobiska obliczona wg. 
wzoru podanego poniŜej

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IM

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej   50 % < U ≤ 80 %.                                                                                                                            
Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                                                                                                                                                                                                                   

Czas pracy w przodku: 270 min.

Typ kształtownikaTyp kształtownika

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3
 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.
Zastosowane wagi:

Współczynnik

IM - Ilość metrów do 
wykonania przyjęta do 

porównania ofert

0,75 m 1,0 m0.5 m
Typ kształtownika
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V29 V32 V36 V29 V32 V36 V29 V32 V36
ŁP7 0,00 0,500 0,00
ŁP8 0,00 0,560 0,00
ŁP9 0,00 11,000 0,00
ŁP10 0,00 1,000 0,00
ŁP11 0,00 0,010 0,00
ŁP12 0,00 2,000 0,00
ŁP13 0,00 0,500 0,00
ŁP14 0,00 0,500 0,00
ŁP15 0,00 0,500 0,00
ŁP16 0,00 0,500 0,00
ŁP17 0,00 0,500 0,00
ŁPP7/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP7/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP8/I 0,00 2,000 0,00
ŁPP8/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP8/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP9/I 0,00 3,000 0,00
ŁPP9/II 0,00 0,500 0,00
ŁPP9/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP10/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 11/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 12/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 13/III 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/I 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/II 0,00 0,010 0,00
ŁPP 14/III 0,00 0,010 0,00
ŁP 14 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁP 16 dla z=250 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/5,9 0,00 0,010 0,00
ŁPro/B/8-7/6,4 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 8 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 9 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 10 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 11 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 12 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 13 0,00 0,010 0,00
ŁPZ 14 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/10 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/11 0,00 0,010 0,00
ŁPS/C/12 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/7 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/8 0,00 0,010 0,00
ŁPZS/C/9 0,00 0,010 0,00
ŁPK 12/10 0,00 0,010 0,00
ŁPK 14/12 0,00 0,010 0,00
ŁPK 16/14 0,00 0,010 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00

a1 = 0,550
a2 = 0,449
a3 = 0,001

c1 = 0,06
c2 = 0,62
c3 = 0,32co 1,0 m

Współczynnik

Rozstaw odrzwi obudowy
0,75 m

K=( b1xa1+b2xa2+b3xa3)xc1+( b4xa1+b5xa2+b6xa3)xc2+(  b7xa1+b8xa2+b9xa3)xc3
 Objaśnienia do wzoru podanego powy Ŝej znajduj ą się w tabeli nr 1.

Zastosowane wagi:

2. Rozstaw odrzwi: Współczynnik
co 0,5 m
co 0,75 m

0.5 m

V32
V36

1.  Rodzaj obudowy:
V29

Typ kształtownika

IM - Ilość metrów do 
wykonania przyjęta do 

porównania ofert

Tabela nr U8
Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej   U  > 80 %.                                                                                                                                                                       

Sposób urabiania: przy uŜyciu materiału wybuchowego.                                           
Czas pracy w przodku: 270 min.

Cena netto =                                                                                                                                                                                                                 

K x IMTyp kształtownika

K - średna waŜona cena 
jednostkowa za jeden metr 

wyrobiska obliczona wg. wzoru 
podanego poniŜej

Typ kształtownika
1,0 mWielkość odrzwi 

obudowy 
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Załącznik nr 13 do SIWZ  
 

Wyci ąg z Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów P rzodkowych 
obowi ązujących w Zakładzie Górniczym Janina. 

 
Dokumentacja systemowa Nr 1 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

WARIANT I i II 
 

Urządzenie 
Kombajn 

chodnikowy 

Przenośnik 

taśmowy 

Odpylacz 

 
 
 

Wentylator 

Zespół dysz 

(opcja) 

Lutnia wirowa 

(opcja) 
Pompa 

Oznaczenie K M1, M2, M6, (M7) M3 M5 M4 

Napięcie znamionowe 

zasilania 
500V 500V 500V 500V 500V 500V 

Moc znamionowa 
do 

225kW 

do 

30kW 

do 
37kW 

do 37kW 
do 

18,5kW 

do 

11kW 

WARIANT III i IV  

Urządzenie 
Kombajn 

chodnikowy 

Przenośnik 

taśmowy 

Odpylacz 

 
 
 

Wentylator 

Zespół dysz 

(opcja) 
Lutnia wirowa Pompa 

Oznaczenie K M1, M2, M6, (M7) M3 M5 M4 

Napięcie znamionowe 

zasilania 

500V lub 

1000V 

500V lub 

1000V 
500V 500V 500V 500V 

Moc znamionowa 

do 

225kW/ 

518kW 

do 

30kW 

do 
37kW 

do 37kW 
do 

18,5kW 

do 

11kW 

 
Wykaz urządzeń z certyfikatem ATEX 

 
1. Silnik przenośnika taśmowego o mocy do 30kW/0,5kV lub 1 kV 
2. Kombajn chodnikowy o mocy do: - 225kW/0,5kV -518kW/1kV 
3. Odpylacz, w skład, którego wchodzą: 

• silnik wentylatora o mocy do 37kW/0,5kV  
• silnik lutni wirowej o mocy do 18,5kW/0,5kV 
• silnik pompy o mocy do 11 kW/0,5kV 

4. Człon sprzęgający typu mFKA.101/d/E lub mFKA.101/d 
5. Zespół transformatorowy typu ZTO-2x2 
6. Zespół lokalnego sterowania typu ZLS-2 lub ZLS-2i lub ZLS-2w 
7. Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-6 
8. Sterownik iskrobezpieczny typu DIAMENT 2200E 
9. Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94/1 
10. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12KOS/E 
11. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12/E 
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12. Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-AX/L/12-0.9 lub ZIM-AX/L/12/12-0.9 
13. Sygnalizator abonencki dla dróg odstawy typu SAO-86/1 
14. Sygnalizator krańcowy dla dróg odstawy typu SKO-86/1 
15. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64, wyk. 111, 411, 511, 611 
16. Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2 z programem łączeń: 4, 5, 8, 0 
17. Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-E 
18. Wyłącznik awaryjny typu WAG-1 
19. Wyłącznik awaryjny iskrobezpieczny typu KFS-5i 
20. Wyłącznik awaryjny typu CWA-3 
21. Nadajnik sygnałów typu KFS-03371 
22. Nadajnik sygnałów typu KFS-03372 
23. Czujnik temperatury typu CTm-32, CTm-12 lub CTm-13 
24. Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2p/2 
25. Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2m/1 
26. Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2u/1 
27. Czujnik indukcyjny typu CI-4i 
28. Czujnik ruchu typu CŁ-1 
29. Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1-a lub CP-2d/1-b 
30. Iskrobezpieczny czujnik poziomu wody typu ICP lub ICP/a 
31. Czujnik poziomu cieczy typu MAC-3 
32. Czujnik ciśnienia typu CZC-2 
33. Lampa typu G-100/M 
34. Lampa typu G-125/P 
35. Lampa typu OLR-1-18 lub OLR-1-36 
36. Lampa typu OLC-1 
37. Lampa typu OLU-8 
38. Lampa typu LOP-05/27 lub LOP-05/36 
39. Lampa ognioszczelna płaska typu LOP-04/33D lub LOP-04/36E(W) lub LOP-

04/54E 
40. Lampa górnicza typu LGO-1 E 
41. Lampa górnicza typu LGO-2E 
42. Lampa typu OLR-2 
43. Skrzynka rozgałęźna typu ISR-87/1 
44. Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1 
45. Ognioszczelna skrzynka połączeniowa typu OSP-6 
46. Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu SR-10 
47. Skrzynka rozgałęźna typu SR-6 
48. Skrzynka rozgałęźna typu STI-2 
49. Skrzynka rozgałęźna typu STI-1 
50. Skrzynka rozgałęźna typu SR-16 
51. Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-10/16 
52. Skrzynka rozgałęźna typu SOR-6(M) 
53. Skrzynka rozgałęźna typu SRO-3 
54. Skrzynka rozdzielcza teletechniczna typu SRT/i 
55. Skrzynka rozdzielcza teletechniczna typu SRT/i/m 
56. Urządzenie sterownicze typu USION 

 
Wykaz urządzeń bez certyfikatu ATEX 

 
1. Kombajn chodnikowy o mocy do: - 225kW/0,5kV -518kW/1kV oznaczony cechą 

budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w 
wyrobiskach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy 
A i B zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

2. Silnik przenośnika taśmowego o mocy do 30kW/0,5kV lub 1 kV oznaczony cechą 
budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy  
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w wyrobiskach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz 
klasy A i B zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

3. Silnik zespołu dysz o mocy do 37kW/0,5kV oznaczony cechą budowy 
przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy  
w wyrobiskach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz 
klasy A i B zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

4. Silnik pompy o mocy do 11 kW/0,5kV oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla 
grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a", 
„b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego 

5. Silnik lutni wirowej o mocy do 18,5kW/0,5kV oznaczony cechą budowy 
przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy  
w wyrobiskach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz 
klasy A i B zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

6. Silnik wentylatora o mocy do 37kW/0,5kV oznaczony cechą budowy 
przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy  
w wyrobiskach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz 
klasy A i B zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

7. Zestaw manewrowy typu EH-dG A5/1 
8. Wyłącznik stycznikowy typu EH-KKA3 
9. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS-0106K, OWSD-0106K 
10. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1202K OWD-1202K 
11. Ognioszczelny zespół transformatorowy typu EH-ZT 3-01/1 lub EH-ZT 3-02/1 lub EH-ZT 

3-11/1 lub EH-ZT 3-12/1  
12. Człon sprzęgający typu mFK 
13. Czujnik spiętrzenia typu Bocian-2u 
14. Czujnik spiętrzenia typu Bocian 2p, Bocian 2p/1 
15. Czujnik spiętrzenia typu Bocian-2m 
16. Urządzenie samogaszące typu SAGA-1/u z czujnikiem typu CZC-2 
17. Czujnik temperatury typu CTm-30 lub CTm-31 
18. Czujnik temperatury typu CTm-10 lubCTm-11 
19. Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-2 lub IWA 2/1 lub IWA 3/1 
20. Wyłącznik awaryjny typu KFS-5 lub KFS-5/i, KFS-4k lub KFS-4k/1 
21. Wyłącznik awaryjny typu CWA-1 
22. Wyłącznik awaryjny typu CWA-2 
23. Nadajnik sygnałów typu KFS-33.. 
24. Nadajnik sygnałów typu KFS-32.. 
25. Czujnik ruchu typu CŁ-1 
26. Czujnik indukcyjny typu CI-4i 
27. Skrzynka rozgałęźna typu ISR-87 
28. Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94 
29. Skrzynka teletechniczna typu STI 
30. Skrzynka rozgałęźna typu SRI 
31. Skrzynka rozdzielcza iskrobezpieczna typu SRT/i 
32. Skrzynka rozgałęźna teletechniczna iskrobezpieczna typu SRT/i/m 
33. Skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna typu Sri 
34. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-16 
35. Skrzynka rozgałęźna typu SR-10 
36. Skrzynka rozgałęźna typu SR-6 
37. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64 wyk. 29,31,33,35 
38. Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2G wyk. 01,04,05,06,07 
39. Górnicza oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa typu G-100/M 
40. Lampa typu OLR-1-18 lub OLR-1-36 
41. Lampa ognioszczelna typu LOP-03/4/Z 
42. Lampa typu NLS-4 
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43. Lampa typu NLS-6 
44. Zespół transformatorowy typu ZT-2x2 

 
 

Dokumentacja systemowa Nr 2 
 
Wykaz urządzeń z certyfikatem ATEX 
 

1. Kombajn chodnikowy Alpine Miner AM 75-Ex-S, 387kW,1000V. 
2. Kombajn chodnikowy typu R-130, 201kW, 1000V. 
3. Kombajn chodnikowy typu MR340X-Ex, 201kW, 1000V. 
4. Wyłącznik stycznikowy wieloodpływowy typu SKP-2.1.*, 500V, 1000V. 
5. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu WSB-*-*, 500V lub 1000V. 
6. Rozrusznik stycznikowy typu RS 125, 500V. 
7. Rozrusznik stycznikowy ognioszczelny typu RS 63, RS 63D, 500V. 
8. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu WSA-*, 500V lub 1000V. 
9. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu WS-40; WS-80, 500V lub 1000V. 
10. Ognioszczelny zespół transformatorowy typu ZT-*45, 500V lub 1000V( wtórne 133V lub 

230V). 
11. Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO-2x2, ZTO-2x3, 500V lub 1000V( 

wtórne 133V lub 230V). 
12. Urządzenia odpylające typu UO-… (UO-…) - Dokumentacja techniczno-ruchowa 

„WyposaŜenie elektryczne systemów odpylania z urządzeniami odpylającymi UO” – 
DT-S55/2006/ELTEL. 

13. Odpylacze mokre OM-800, OM-800K i OM-1000 (OM-…) - Dokumentacja techniczno 
ruchowa „WyposaŜenie elektryczne odpylaczy mokrych typu OM-800, OM-800K  
i OM-1000” DT S58/2006/ELTEL. 

14. Iskrobezpieczny sterownik DIAMENT 2200-E. 
15. Iskrobezpieczny sterownik DIAMENT 2200-E wyk. B. 
16. Zespół sterowania lokalnego typu ZLS-2. 
17. Zespół sterowania lokalnego typu ZLS-2i. 
18. Zespół sterowania lokalnego typu ZLS-2w. 
19. Zasilacz zespołu sterowania lokalnego typu ZSI-6. 
20. Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94/1. 
21. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12MIDI. 
22. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12E. 
23. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12KOS/E(D). 
24. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12ARA/ED. 
25. Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-E; SAG-EK; SAG-EC; SAG-EKC. 
26. Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-94EP (SA-1). 
27. Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-94E (SA-2÷SA-k). 
28. Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-94EK (SA-n). 
29. Sygnalizator abonencki dla dróg odstawy SKO-86/1 (SA-1). 
30. Sygnalizator abonencki dla dróg odstawy  SAO-86/1 (SA-...). 
31. Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-...E (Wersja 1a÷6b). 
32. Wyłącznik awaryjny typu WAR –2; 3 (Wersja 1a÷6b). 
33. Wyłącznik awaryjny typu WAG –1 (Wersja 1a÷6b). 
34. Wyłącznik awaryjny typu WAG –1z (Wersja 1a÷6b). 
35. Wyłącznik awaryjny typu KFS –5i (Wersja 1a÷6b). 
36. Wyłącznik awaryjny typu KFS –03... - stabilny (Wersja 1a÷6b). 
37. Wyłącznik awaryjny typu KFS –02... - stabilny (Wersja 1a÷6b). 
38. Wyłącznik awaryjny typu CWA –3 (Wersja 1a÷6b). 
39. Wyłącznik awaryjny typu WL –92/1 (Wersja 1a÷6b). 
40. Wyłącznik awaryjny linkowy zabezpieczający kabel przed wyrwaniem (WAb-…) typu 

KFS-0327. 
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41. Nadajnik identyfikacji blokady typu NIB-E (NIB-…). 
42. Nadajnik identyfikacji typu NI/a, NI-K/a (NI-…). 
43. Elektroniczny układ pośredniczący typu SL-EUP (EUP). 
44. Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza typu ELTEL-MIDI. 
45. Iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ELTEL-E. 
46. Iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1. 
47. Iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-87/1. 
48. Czujnik temperatury typu CTm-12; CTm-13; CTm-32; CTsp (CT-1÷CT-n). 
49. Czujnik kontroli ruchu przenośnika typu CŁ-1. 
50. Czujnik kontroli ruchu przenośnika typu CI-4i. 
51. Czujnik spiętrzenia typu Bocian – 2u/1 (CS, CS1). 
52. Czujnik spiętrzenia typu Bocian-2m/1 (CS, CS1). 
53. Czujnik spiętrzenia typu Bocian-2p/2 (CS2). 
54. Czujnik ciśnienia urządzenia samogaszącego typu CZC-2 (SAGA). 
55. Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1-a. 
56. Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1-b. 
57. Czujnik poziomu cieczy typu ICP; ICP/a. 
58. Czujnik poziomu cieczy typu MAC-3. 
59. Transparent optyczny elektroniczny typu TEO-SIM, TEO-SIM/P. 
60. Transparent optyczny elektroniczny typu TEO-E. 
61. Transparent optyczny elektroniczny typu ŚWIETLIK-E (TI). 
62. Sygnalizator ostrzegawczy typu ASO-3 (SB). 
63. Przycisk sterowniczy typu PI. 
64. Przycisk sterowniczy typu PSP-2 wyk. 241. 
65. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64 wyk. 411; 511. 
66. Pulpit sterowniczy typu BAJTEL-STER/4B (PSg). 
67. Generator sygnałów ostrzegawczych i informacyjnych typu GSPO-E(U). 
68. Silniki przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego. 

Moc, typ i liczba silników elektrycznych przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego 
powinna być zgodna z dokumentacją techniczną zastosowanego przenośnika. Wymaga 
się jednak, aby:  

- silniki były na napięcie 500V lub 1000V 50Hz, o mocy 11kW÷30kW, 
- silniki były przeznaczone do pracy w przestrzeniach niemetanowych oraz w wyrobiskach 

zaliczonych do klasy A zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego i były oznaczone 
znakiem Χ 

69. Pompa typu P-1BA. 
70. Pompa typu P-2BA. 
71. Pompa typu 2125. 
72. Pompa typu P-2CC/II... . 
73. Pompa typu P-3CC/II... . 
74. Silnik pompy odwodnienia  

Moc, typ silnika elektrycznego pompy odwodnienia powinien być zgodny  
z dokumentacją techniczną zastosowanej pompy. Wymaga się jednak, aby:  

- silnik był na napięcie 500V lub 1000V 50Hz, o mocy do 100kW, 
- silnik był przeznaczony do pracy w przestrzeniach niemetanowych oraz w wyrobiskach 

zaliczonych do klasy A zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego i był oznaczony znakiem 
Χ. 

75. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-6. 
76. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-10. 
77. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SRO-3/.. . 
78. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SOR-10/16. 
79. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-16. 
80. Sprzęgnik ognioszczelny typu SW-40 (SW). 
81. Złącze ognioszczelne typu ZW-40 (ZW). 
82. Lampa ognioszczelna typu G-100/M. 
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83. Lampa ognioszczelna typu G-125/P. 
84. Lampa ognioszczelna typu OLR-1-18; 36. 
85. Lampa ognioszczelna typu OLR-2. 
86. Lampa ognioszczelna typu LGO-1E/…/ . 
87. Lampa ognioszczelna typu LGO-2E/…/ . 
88. Lampa ognioszczelna typu LOP-05/…* . 

 
Wykaz urządzeń bez certyfikatu ATEX 

1. Kombajn chodnikowy AM –50...  , 169kW, 500V. 
2. Kombajn chodnikowy AM -65 , do 357kW, 1000V. 
3. Kombajn chodnikowy AM -75 , do 387kW, 1000V. 
4. Stacja kompaktowa typu SKP-2.1* , 500V, 1000V, (1x315A+2x50A+3x35A+3x25A). 
5. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1484N. 
6. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1202K/U. 
7. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1202 M/E/1. 
8. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-0206 E/*. 
9. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1202K/U. 
10. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS(D)-0106(8)K. 
11. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS(D)-0106(8)Z/42. 
12. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW(D)-1202 K. 
13. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW(D)-1202 M/K. 
14. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW(D)-1208 K. 
15. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW(D)-0208 K. 
16. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu KWSOI-40/24(Z)K. 
17. Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK-*36*/A. 
18. Ognioszczelny zespół transformatorowy typu EH-ZT-3-* . 
19. Zespół transformatorowy typu ZT-2x2. 
20. Silniki przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego. 

Moc, typ i liczba silników elektrycznych przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego powinna być 
zgodna z dokumentacją techniczną zastosowanego przenośnika. Wymaga się jednak, aby: 

- silniki były na napięcie 500V lub 1000V 50Hz, o mocy 11kW÷30kW, 
- silniki były dopuszczone do pracy w wyrobiskach niemetanowych oraz w wyrobiskach 

zaliczonych do klasy A zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. 
21. Silnik pompy wspomagającej (PW) – opcja: 

- moc znamionowa   do 55kW 
- napięcie znamionowe   500V, 

Silnik elektryczny o mocy do 55kW, zasilany napięciem 500V 50Hz, dopuszczony do pracy  
w wyrobiskach niemetanowych oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagroŜenia 
wybuchem pyłu węglowego. Moc i typ silnika elektrycznego pompy wspomagającej ciśnienie 
wody, zastosowanego w systemie powinny odpowiadać mocy i typowi silnika określonego 
przez producenta pompy. 

22. Systemy odpylania z urządzeniami odpylającymi (UO-...) - Dokumentacja techniczno-
ruchowa „Układ połączeń i wyposaŜenie elektryczne systemu odpylania (urządzenie 
odpylające, wentylator).”. 

23. Instalacja odpylająca (OM-…) - Dokumentacja techniczno-ruchowa „WyposaŜenie 
elektryczne instalacji odpylacza mokrego typu OM 800 (do stosowania w warunkach 
wentylacji ssącej).”. 

24. Instalację elektryczną wyposaŜenia elektrycznego odpylaczy OM-800 lub OM-1000 
naleŜy wykonać na podstawie w/w dokumentacji techniczno-ruchowej. W dokumentacji 
tej przed-stawiony i opisany jest sposób wykonania instalacji elektrycznej. Alternatywnie 
instalację elektryczną wyposaŜenia elektrycznego odpylacza OM-800 lub OM-1000 
naleŜy wykonać na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,  
wg schematów S163.07 lub S163.08. 

25. Zespół sterowania lokalnego typu ZLS-1. 
26. Zespół sterowania lokalnego typu ZLS-2. 
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27. Zasilacz zespołu sterowania lokalnego typu ZSI-6 (Z1). 
28. Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94... (Z). 
29. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12/.. . 
30. Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-12... . 
31. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12KOS. 
32. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12ARA. 
33. Sygnalizator akustyczny typu SAG-94/P (SA...). 
34. Sygnalizator abonencki dla dróg odstawy i SKO-86 (SA1) i SAO-86 (SA…). 
35. Urządzenie łączności głośnomówiącej typu GTL-5s i GTL-5st (SA…) wersja 1b i 4b. 
36. Sygnalizator przelotowy typu SPS  (WA...) - wersja 1a i 1b. 
37. Wyłącznik awaryjny typu IWA.... (Wersja 1a÷6b). 
38. Wyłącznik awaryjny typu WAG-1 (Wersja 1a÷6b). 
39. Wyłącznik awaryjny typu WAR-1; 2; 3 (Wersja 1a÷6b). 
40. Wyłącznik awaryjny typu KFS-5/i (Wersja 1a÷6b). 
41. Wyłącznik awaryjny typu KFS-4K... (Wersja 1a÷6b). 
42. Wyłącznik awaryjny typu WL-92... (Wersja 1a÷6b). 
43. Wyłącznik awaryjny typu CWA-1/... (Wersja 1a÷6b). 
44. Czujnik temperatury typu CTm-10 lub CTm-10p lub CTm-30. 
45. Czujnik temperatury typu CTm-11, CTm-31, CTm-31c. 
46. Czujnik spiętrzenia typu Bocian -2m (CS, CS1). 
47. Czujnik spiętrzenia typu Bocian –2u (CS, CS1). 
48. Czujnik spiętrzenia typu Bocian –2n (CS, CS1). 
49. Czujnik spiętrzenia typu Bocian –2p/1 (CS2). 
50. Czujnik ciśnienia typu CZC-2. 
51. Czujnik ciśnienia typu CC-1/S. 
52. Czujnik kontroli ruchu przenośnika typu CI/z-2. 
53. Czujnik kontroli ruchu przenośnika typu CI/z-3. 
54. Transparent optyczny elektroniczny typu TEO-100 (TEO). 
55. Elektroniczny układ pośredniczący typu EUP-1 (EUP). 
56. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PS-62 wyk. 14. 
57. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64 wyk. 29, 33, 35. 
58. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PS-6 wyk. 02. 
59. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PSP-2G wyk. 1, 2-7. 
60. Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PSP-2. 
61. Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza typu ELTEL-1. 
62. Skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna typu ISR-94. 
63. Skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna typu ISR-87. 
64. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-6. 
65. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-10. 
66. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SR-16. 
67. Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SRO-1... . 
68. Czujnik poziomu cieczy typu MAC-3. 
69. Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d. 
70. Sprzęgnik ognioszczelny typu SOi-40 (SW). 
71. Pompa typu P-1BA. 
72. Pompa typu P-2BA. 
73. Pompa typu PSZ-50L. 
74. Lampa ognioszczelna typu G-100M. 
75. Lampa ognioszczelna typu G-125. 
76. Lampa ognioszczelna typu G-100M. 
77. Lampa ognioszczelna typu G-125. 
78. Lampa ognioszczelna typu OLK-1/.. . 
79. Jako ognioszczelne lampy (LO) moŜna zastosować ognioszczelne lampy innego typu, 

o odpowiednich parametrach , dopuszczone przez Prezesa WUG i przeznaczone do  
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pracy w podziemiach kopalń niemetanowych oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy 
A zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego, a będące w posiadaniu uŜytkownika. 


