

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 31
fax.+48 32 615 59 42



Jaworzno, dn. 19.08.2014 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V dla TAURON Wydobyćcie S.A.” - sprawa nr 31/2014/EEZP/AP.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V dla TAURON Wydobyćcie S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:

„W imieniu XXX – jako organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy – wnosimy o dokonanie zmiany warunku realizacji dostaw, zgodnie z którym wymagany termin realizacji poszczególnych zamówień wynosi do 14 dni od dnia złożenia danego zamówienia Wykonawcy.

XXX pragnie zwrócić uwagę, iż 14-to dniowy termin realizacji zamówień może w praktyce – dla większości potencjalnych wykonawców – okazać się zbyt krótki, wobec czego utrzymanie tego terminu stwarza realne niebezpieczeństwo naruszenia uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP). Nie ma – ocenie XXX – wątpliwości co do tego, że konieczność dochowania tak rygorystycznego terminu wpłynie na krąg potencjalnych wykonawców, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu lub – co najmniej – na wzrost ceny ofert, gdyż wykonawcy, którzy zdecydują się złożyć oferty będą zmuszeni wkalkulować zwiększone ryzyko w cenę ofertową. W konsekwencji Zamawiający poniesie wyższe koszty realizacji zamówienia, niż w przypadku, w którym termin realizacji zamówienia byłby ustalony na bardziej racjonalnym poziomie.

XXX pragnie podkreślić, że termin realizacji zamówień (wymagany przez Zamawiającego m.in. w § 2 pkt 1 in fine projektu umowy) odbiega od terminów powszechnie przyjętych w obrocie.

Pragniemy wskazać, że KIO stoi na stanowisku, iż terminy wyznaczane wykonawcy muszą być realne, tak by nie narażały nazbyt wykonawców na poważne konsekwencje ich niedochowania. W wyroku z dnia 6 marca 2013 roku KIO wskazała, że narzucenie mało realnego terminu przekazania zamawiającemu wiążącego harmonogramu robót może skłonić część wykonawców, którzy są zdolni wykonać zamówienie, do powstrzymania się od złożenia oferty, bowiem nie daje wystarczającego czasu wykonawcy na opracowanie tego

harmonogramu – w przemyślany sposób, z którego niedotrzymaniem wiążą się poważne konsekwencje (por. wyrok KIO z dnia 6.III.2013 r., KIO 411/13, LEX nr 1298001).

Wobec tego należy również uwzględnić, że konsekwencją niedotrzymania terminu realizacji zamówienia jest prawo do domagania się przez Zamawiającego kar umownych, co w zbiegu z długością tego terminu może odstraszać wykonawców do udziału w niniejszym postępowaniu, ograniczając przez to uczciwą konkurencję.

Mając powyższe na względzie prosimy o rozważenie możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia na 6 tygodni od dnia złożenia danego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.