

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 31
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 18.12.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Janina” - sprawa nr 84/2013/EEZP/JW.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Janina”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1:

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 7 „Projekt umowy” §12 pkt 5 „Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w zapisu i nadanie mu niżej proponowanej lub równoważnej treści:

„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wartości brutto umowy” – lub innej uzgodnionej pomiędzy stronami wartości”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 7 „Projekt umowy” §11 pkt 2 – „Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu (załącznik nr 1). W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie 50% wartości części nowych określonych w umowie serwisowej. Zamawiający zobowiązuje się wydać przedmiot najmu na powierzchnię i przygotować do przekazania Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu okresu najmu”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie powyższego zapisu i nadanie mu niżej proponowanej lub równoważnej treści:

„Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu (załącznik nr 1). W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie 50% wartości części nowych określonych w umowie serwisowej a w przypadku części podlegających zwrotowi (tzw. depozyt części zamiennych) 100% wartości części nowych. Zamawiający zobowiązuje się wydać przedmiot najmu na powierzchnię i przygotować do przekazania Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu okresu najmu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 1 pkt 6.1 Zamawiający wymaga aby system monitoringu i wizualizacji obejmował monitorowanie parametru pracy kombajnu ścianowego w zakresie temperatur łożysk silników.

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie w/w zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 1 pkt 6.1 Zamawiający wymaga aby system monitoringu i wizualizacji obejmował monitorowanie parametru pracy kombajnu ścianowego w zakresie ciśnienia niskiego układu hydraulicznego.

W związku z tym, że w produkowanych przez nas kombajnach ścianowych do sterowania pracą układu hydraulicznego nie jest wymagane niskie ciśnienie prosimy o wykreślenie w/w zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Zgodnie z SIWZ pkt IV.4 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą rysunku posadowienia kombajnu na przenośniku ścianowym PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG pod obudową zmechanizowaną Glinik 18/30 POz. W celu spełnienia w/w wymagania prosimy o przesłanie aktualnego rysunku trasy przenośnika ścianowego PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia treść SIWZ wprowadzając Załącznik nr 1e - rysunek: Przekrój trasy przenośnika PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pkt II.1 wprowadza się zapis „...Zamawiający przedstawia:...
Załącznik nr 1e rysunek – Przekrój trasy przenośnika PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG”.

Pytanie 6:

Załącznik nr 7 SIWZ, §4 pkt 3 Zamawiający napisał:

„W okresach przebrojeń przedmiotu najmu oraz postoju ze względów techniczno-technologicznych (np. przymusowego postoju nieprzewidzianego wcześniej związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpnięciami, itp.), na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu za przedmiot najmu, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 153 doby”.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do w/w postanowienia zapisu:

„Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Załącznik nr 7 SIWZ, §12 pkt 5 Zamawiający napisał:

„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym”.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką modyfikację w/w postanowienia by możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego objąć również Wykonawcę tj. wskazać w w/w postanowieniu, że stronom umowy przysługuje możliwość dochodzenia uzupełniającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Załącznik nr 7 SIWZ, §14

W świetle zapisów w/w postanowienia zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy tylko Wykonawcy w związku z tym prosimy o jego modyfikację w ten sposób aby również Zamawiający był zobowiązany do zachowania poufności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Załącznik nr 7 SIWZ, §15 Zamawiający napisał:

„Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę

na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)".

Pytanie: W związku z tym, że obie strony umowy mogą być spółkami publicznymi zwracamy się z prośbą o modyfikację §15 projektu umowy w ten sposób, aby oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację, było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, gdy Wykonawca lub jego podmiot dominujący również jest spółką publiczną.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Załącznik nr 1 SIWZ, pkt.11 ppkt. 11.3 oraz Załącznik nr 1a do SIWZ pkt.11 ppkt 11.3
Zamawiający napisał:

Załącznik nr 1 SIWZ, pkt.11 ppkt. 11.3

„Kombajn wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego należy dostarczyć w przewidywanym terminie od dnia 12.02.2014 r., do 14.02.2014 r. przystosowany do współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG z systemem posuwu „Eicotrac” o podziałce 126mm oraz ścianową obudową zmechanizowaną Glinik 18/30 POz”.

Załącznik nr 1a do SIWZ pkt.11 ppkt 11.3

„Kombajn wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego należy dostarczyć w przewidywanym terminie od dnia 26.02.2014 r., do 28.02.2014 r. przystosowany do współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG z systemem posuwu „Eicotrac” o podziałce 126mm oraz ścianową obudową zmechanizowaną Glinik 18/30 POz”.

Pytanie: W związku z kolizją w/w zapisów prosimy o jednoznaczne wskazanie terminu dostawy kombajnu oraz modyfikację odpowiednich zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprostowanie w/w zapisu SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.11.2013 r.