

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198805-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Jaworzno: Części przenośników pasowych
2015/S 109-198805**

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: tak

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37

Osoba do kontaktów: Iwona Zubel

43-600 Jaworzno

POLSKA

Tel.: +48 326185302

E-mail: iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl

Faks: +48 326150862

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tauron-wydobycie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)

można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Części do przenośników taśmowych i przekładni.

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Części do przenośników taśmowych i przekładni – ZG Janina w Libiążu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42419810

II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.8.2015

Zakończenie: 31.7.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 849 600 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina w Libiążu.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina w Libiążu.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43122000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.12.2015

Zakończenie: 31.3.2018

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 576 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Sobieski.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43122000

- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data
Rozpoczęcie: 2.7.2016
Zakończenie: 31.7.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 160 700 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Sobieski.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Sobieski.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
43122000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data
Rozpoczęcie: 2.1.2016
Zakończenie: 31.8.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 325 760 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem ciągnika spalinowego podwieszanego wraz ze świadczeniem usług serwisowych przez cały okres najmu dla ZG Sobieski.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Najem ciągnika spalinowego podwieszanego wraz ze świadczeniem usług serwisowych przez cały okres najmu dla ZG Sobieski.

- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42418000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data
Rozpoczęcie: 14.7.2015
Zakończenie: 13.7.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 365 500 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Kable i przewody elektroenergetyczne.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Kable i przewody elektroenergetyczne.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
31320000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 731 820 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Taśmy i zgarniacze.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Taśmy i zgarniacze.

- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
19510000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 638 280 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Akcesoria do kolejek podwieszanych (elementy zawiesi, zaczepy, śruby napinające, wkładki skracające, rolki do kolejek podwieszanych itp..) (Elementy zawiesi, zaczepy, śruby napinające, wkładki skracające).
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Akcesoria do kolejek podwieszanych (elementy zawiesi, zaczepy, śruby napinające, wkładki skracające, rolki do kolejek podwieszanych itp..) (Elementy zawiesi, zaczepy, śruby napinające, wkładki skracające).
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42418200
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2016
Zakończenie: 31.1.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 247 630 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Elementy trasy szynowej kolejki podwieszanej – szyny i rozjazdy w tym KSP o wydłużonej żywotności.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy

- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Elementy trasy szynowej kolejki podwieszanej – szyny i rozjazdy w tym KSP o wydłużonej żywotności.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42418200
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 655 110 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Krażniki do przenośników taśmowych.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Krażniki do przenośników taśmowych.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42419800
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 257 320 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Zakup przenośnika zgrzeblowego podścianowego.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy

- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Zakup przenośnika zgrzeblowego podścianowego.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42417230
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.5.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 343 500 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Zakup przenośników taśmowych.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Zakup przenośników taśmowych.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42417200
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.4.2016
Zakończenie: 31.8.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 980 500 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 2,4 m.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy

- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 2,4 m.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
43100000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.5.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 705 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem 2 szt. wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Najem 2 szt. wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
43122000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.9.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 29.3.2016
Zakończenie: 28.3.2019
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 190 560 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem 3 szt kombajnów chodnikowych dla TAURON Wydobywie – ZG Sobieski.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy

- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Najem 3 szt kombajnów chodnikowych dla TAURON Wydobyćie – ZG Sobieski.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
43122000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 25.1.2016
Planowana data
Rozpoczęcie: 21.7.2016
Zakończenie: 20.11.2018
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 175 500 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem 4 sztuk kombajnów chodnikowych dla ZG Janina.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Najem 4 sztuk kombajnów chodnikowych dla ZG Janina.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
43122000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.1.2016
Planowana data
Rozpoczęcie: 21.6.2016
Zakończenie: 20.12.2018
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 760 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina – o zakresie pracy 3,3 m.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina – o zakresie pracy 3,3 m.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43122000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.2.2016

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.10.2016

Zakończenie: 31.12.2019

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 528 500 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina – o zakresie pracy 4,1 m.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla ZG Janina – o zakresie pracy 4,1 m.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43122000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.2.2016

Zakończenie: 31.7.2019

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 023 500 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla O/1 ZG Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla O/1 ZG Sobieski.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43122000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 11.1.2016

Planowana data

Rozpoczęcie: 20.7.2016

Zakończenie: 19.12.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 899 100 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla O/3 ZG Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla O/3 ZG Sobieski.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43122000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 26.6.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 10.1.2016

Zakończenie: 9.9.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 282 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego dla ZG Janina.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego dla ZG Janina.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
43122000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.6.2016
Planowana data
Rozpoczęcie: 5.12.2016
Zakończenie: 4.12.2019
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 621 200 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Rury stalowe oraz kształtki połączeniowe.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Rury stalowe oraz kształtki połączeniowe.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44163000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2016
Zakończenie: 31.1.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 302 510 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Wyroby betonowe (betonity, żelbety, koryta, stopy).
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Wyroby betonowe (betonity, żelbety, koryta, stopy).
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44114200
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.12.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.5.2016
Zakończenie: 30.4.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 538 950 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Obudowa chodnikowa prosta i gięta.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Obudowa chodnikowa prosta i gięta.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44212000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 033 200 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Okładziny stalowe pełne.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Okładziny stalowe pełne.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44212381
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2016
Zakończenie: 31.1.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 948 370 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Siatki wykładzinowe i na opinkę pola wyjazdowego oraz zestawy naprawcze (w tym OC) / Siatki wykładzinowe i na opinkę pola wyjazdowego.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Siatki wykładzinowe i na opinkę pola wyjazdowego oraz zestawy naprawcze (w tym OC) / Siatki wykładzinowe i na opinkę pola wyjazdowego.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44313200
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.3.2016
Zakończenie: 28.2.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 265 860 PLN

- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Zgrzebła, zamki, obejmmy do przenośników fi 18–38.
- II.2) **Rodzaj zamównienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Zgrzebła, zamki, obejmmy do przenośników fi 18–38.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44316500
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.9.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.2.2016
Zakończenie: 31.1.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 391 100 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Łożyska toczne.
- II.2) **Rodzaj zamównienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Łożyska toczne.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44440000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.11.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.4.2016
Zakończenie: 31.3.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 764 480 PLN

- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Rozpory do obudowy ŁP.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Rozpory do obudowy ŁP.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44462000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 134 690 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Łańcuchy do przenośników zgrzeblowych oraz szybkozłącza.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Łańcuchy do przenośników zgrzeblowych oraz szybkozłącza.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44540000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 066 220 PLN

- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Strzemiona do obudowy.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Strzemiona do obudowy.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
44531700
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.3.2016
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.8.2016
Zakończenie: 31.7.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 250 250 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**
Zakup przenośnika zgrzeblowego ścianowego.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Zakup przenośnika zgrzeblowego ścianowego.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
42417230
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015
Planowana data
Rozpoczęcie: 1.1.2016
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 982 700 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) **Informacje dodatkowe:**

VI.3) **Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (zamówień) na usługi lub dostawy**

VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

5.6.2015

Dodatek

Okresowe ogłoszenie informacyjne będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie lub mające na celu skrócenie terminu składania ofert

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) **Opis**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Plan zamówień publicznych na 2016 rok – Dostawy.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy

Główne miejsce świadczenia usług: ZG Janina – Libiąż, województwo małopolskie

ZG Sobieski – Jaworzno, województwo śląskie.

Kod NUTS PL2,PL22,PL216

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Części**

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

II.2.2) **Informacje o opcjach**

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

III.1.2) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

III.1.3) **Inne szczególne warunki:**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

- III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
- III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**
- III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**
- III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**
- III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**
 - III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**
 - III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Rodzaj procedury**
 - IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Otwarty
- IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**
 - IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**
 - IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.3) **Informacje administracyjne**
 - IV.3.1) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**
 - IV.3.2) **Termin wyrażenia zainteresowania udziałem:**
 - IV.3.3) **Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji:**
 - IV.3.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
- VI.2) **Informacje dodatkowe:**
 - VI.3) **Procedury odwoławcze**
 - VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587800
 - VI.3.2) **Składanie odwołań**
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
 - VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587800