

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198857-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn  
2015/S 109-198857**

**Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe**

**Usługi**

Dyrektywa 2004/17/WE

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: tak

**Sekcja I: Podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37

Osoba do kontaktów: Iwona Zubel

43-600 Jaworzno

POLSKA

Tel.: +48 326185302

E-mail: [iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl](mailto:iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl)

Faks: +48 326150862

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: [www.tauron-wydobycie.pl](http://www.tauron-wydobycie.pl)

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)**

**można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

**I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających**

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmech. oraz do innych urządzeń dołowych dla Zakładów Górniczych.

**II.2) Rodzaj zamówienia**

Usługi

**II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmech. oraz do innych urządzeń dołowych dla Zakładów Górniczych.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50530000

**II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 7.9.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 7.3.2016

Zakończenie: 6.3.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

60100000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.4.2016

Zakończenie: 31.3.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 378 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach w ZG Janina.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach w ZG Janina.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

60200000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 472 400 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki w ZG Janina.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki w ZG Janina.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90513600

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 480 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" w ZG Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" w ZG Sobieski.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90513600

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90533000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 18 022 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG.

- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50221100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.12.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 27.3.2016  
Zakończenie: 26.3.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 393 400 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50221100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.11.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 28.3.2016  
Zakończenie: 27.3.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 393 400 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przenośników zgrzeblowych pomocniczych dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przenośników zgrzeblowych pomocniczych dla potrzeb ZG.

- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50221100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.12.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 20.3.2016  
Zakończenie: 19.3.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 994 400 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przENOŚNIKÓW zgrzeblowych pomocniczych dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przENOŚNIKÓW zgrzeblowych pomocniczych dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50221100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.11.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 21.3.2016  
Zakończenie: 20.3.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 994 400 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50410000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50410000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.1.2016

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.6.2016

Zakończenie: 31.5.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobywanie S.A.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobywanie S.A.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50530000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.10.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 31.1.2016

Zakończenie: 30.12.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobywanie S.A.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobywanie S.A.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50530000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.2.2016

Zakończenie: 31.12.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 200 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**



- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty i gumowanie bębnow napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty i gumowanie bębnow napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 19.3.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 19.6.2016  
Zakończenie: 18.6.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 560 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty i gumowanie bębnow napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty i gumowanie bębnow napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 19.3.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 19.6.2016  
Zakończenie: 18.6.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.10.2016  
Zakończenie: 30.9.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.10.2016  
Zakończenie: 30.9.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50510000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.5.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 8.8.2016  
Zakończenie: 7.8.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50510000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2.5.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 8.8.2016  
Zakończenie: 7.8.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH odstawy głównej dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH odstawy głównej dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 19.1.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 19.4.2016  
Zakończenie: 18.4.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 352 100 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH odstawy głównej dla potrzeb ZG.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH odstawy głównej dla potrzeb ZG.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.11.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 20.4.2016  
Zakończenie: 19.4.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 105 650 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przenośników zgrzeblowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przenośników zgrzeblowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 23.12.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 26.3.2016  
Zakończenie: 25.3.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 575 100 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty przekładni do przenośników zgrzeblowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty przekładni do przenośników zgrzeblowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.8.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 7.11.2016  
Zakończenie: 6.11.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 575 100 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50532400
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 7.8.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 7.11.2016  
Zakończenie: 6.11.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 585 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
50530000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.6.2016

Planowana data  
Rozpoczęcie: 21.7.2016  
Zakończenie: 20.12.2018

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 871 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją wysokowydajnych kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją wysokowydajnych kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50530000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.2.2016

Planowana data

Rozpoczęcie: 29.3.2016

Zakończenie: 28.3.2019

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 225 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 349 oraz zbrojenia śc nr 350 w Zakładzie Górniczym Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 349 oraz zbrojenia śc nr 350 w Zakładzie Górniczym Sobieski.

- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
51541100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.2.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.6.2016  
Zakończenie: 30.11.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 544 oraz zbrojenia śc nr 545 w Zakładzie Górniczym Sobieski.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 544 oraz zbrojenia śc nr 545 w Zakładzie Górniczym Sobieski.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
51541100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.1.2016  
Zakończenie: 30.9.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 545 oraz zbrojenia w Zakładzie Górniczym Sobieski.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**



Usługi

- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 545 oraz zbrojenia w Zakładzie Górnictwem Sobieski.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
51541100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.7.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.10.2016  
Zakończenie: 31.5.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Transport odpadów pogórnicznych ZG Janina (na zwałowiska własne).
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Transport odpadów pogórnicznych ZG Janina (na zwałowiska własne).
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
90512000, 60100000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.1.2016  
Zakończenie: 30.6.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 435 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Wykonywanie usługi transportu kolejowego węgla z ZG TWD do wybranych Elektrowni, Elektrociepłowni i innych odbiorców.

- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Wykonywanie usługi transportu kolejowego węgla z ZG TWD do wybranych Elektrowni, Elektrociepłowni i innych odbiorców.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
60200000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.8.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.1.2016  
Zakończenie: 31.12.2018
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 262 552 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie obsługi maszyn, urządzeń odstawy urobku w oddziałach górniczych w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie obsługi maszyn, urządzeń odstawy urobku w oddziałach górniczych w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
71300000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.1.2016  
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 600 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Usługi gospodarcze (utrzym. placów i dróg, czystości biur i obsługa łaźni).
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Usługi gospodarcze (utrzym. placów i dróg, czystości biur i obsługa łaźni).
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
90911200, 90914000, 90919200
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.1.2016  
Zakończenie: 31.12.2018
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 923 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
71356100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.1.2016  
Zakończenie: 31.12.2016
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 200 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej.
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
71356100
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.2.2016  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 1.6.2016  
Zakończenie: 31.5.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 250 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**
- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TWD S.A.,  
Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TED S.A.  
(ISKP,RCP),Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu syst. informatycznych systemów dziedzinowych,  
eksploatowanych w TWD S.A. (FKX,GMX,STX,NAVI).
- II.2) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**  
Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TWD S.A.,  
Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TED S.A.  
(ISKP,RCP),Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu syst. informatycznych systemów dziedzinowych,  
eksploatowanych w TWD S.A. (FKX,GMX,STX,NAVI).
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
72000000
- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.10.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 30.6.2017

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 206 700 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Czyszczenie i konserwacja osadnika Biały Brzeg ZG Sobieski.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Czyszczenie i konserwacja osadnika Biały Brzeg ZG Sobieski.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90513600

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.11.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90513600

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 1.11.2015

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.5.2016

Zakończenie: 30.11.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 800 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych ZG Sobieski i Janina.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych ZG Sobieski i Janina.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

90533000

II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**

Planowana data

Rozpoczęcie: 1.1.2016

Zakończenie: 31.12.2016

II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

Szacunkowa wartość bez VAT: 13 409 000 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) **Informacje dodatkowe:**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych” dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A.

II.2) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.3) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych” dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

50532400

- II.5) **Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 7.8.2015  
Planowana data  
Rozpoczęcie: 7.11.2016  
Zakończenie: 6.11.2017
- II.6) **Szacunkowy koszt oraz główne warunki finansowe**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
- II.8) **Informacje dodatkowe:**

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.1) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- VI.2) **Informacje dodatkowe:**
- VI.3) **Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (zamówień) na usługi lub dostawy**
- VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
5.6.2015

**Dodatek**

Okresowe ogłoszenie informacyjne będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie lub mające na celu skrócenie terminu składania ofert

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

- II.1) **Opis**
- II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**  
Plan zamówień publicznych na 2016 rok – USŁUGI.
- II.1.2) **Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**  
Usługi  
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze  
Główne miejsce świadczenia usług: ZG Janina – Libiąż, województwo małopolskie  
ZG Sobieski – Jaworzno, województwo śląskie.  
Kod NUTS PL2,PL22,PL216
- II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**  
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
- II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**
- II.1.5) **Części**
- II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**
- II.2.2) **Informacje o opcjach**

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

III.1.2) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

III.1.3) **Inne szczególne warunki:**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarty

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

IV.3.2) **Termin wyrażenia zainteresowania udziałem:**

IV.3.3) **Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji:**

IV.3.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.**

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

VI.2) **Informacje dodatkowe:**

VI.3) **Procedury odwoławcze**

VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801



Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587800

VI.3.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587800