

**PL-Jaworzno: Drewno kopalniane  
2011/S 129-214693**

**OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE**

**Dostawy**

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie Nie  
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Tak

**SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
ul.Grunwaldzka 37  
Kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych  
Do wiadomości: Bożena Linczowska  
43-600 Jaworzno  
POLSKA  
Tel. +48 326185030  
E-mail: [bozena.linczowska@pkwsa.pl](mailto:bozena.linczowska@pkwsa.pl)  
Faks +48 326155942

**Adresy internetowe**

Ogólny adres organu organizującego przetarg [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Adres profilu nabywcy [http://www.pkwsa.pl/dp/cms/orders\\_public\\_list.xml?id=&mi=mid75&mp=mid75](http://www.pkwsa.pl/dp/cms/orders_public_list.xml?id=&mi=mid75&mp=mid75)

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)**

**można uzyskać pod adresem:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres:** jak podano  
wyżej dla punktu kontaktowego

**I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

Poszukiwanie i wydobywanie węgla i innych paliw stałych

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy drewna kopalnianego.

**II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

**II.3) KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

15.000 m3.

**II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

03419200

**II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA  
ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.

---

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 2 766 900,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy drewnianej obudowy kasztowej do ochrony i utrzymywania wyrobisk.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

3.600 kompletów.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

03414000

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 2 424 900,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy paliwa - olej napędowy, benzyna bezołowiowa.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu.

- 
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
09134100
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 3 816 500,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy taśmy transporterowej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
42 km.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
19510000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 9 877 100,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy kabli energetycznych.

- 
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
15.000 m.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
31320000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 4 991 900,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy elementów trasy przenośników Rybnik, Glinik, Nowomag, Skat, Longwall i innych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Rynny, obstawki i człony.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 558 600,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie

- 
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy elementów trasy szyny kolejki podwieszanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
10.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42418200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 4 506 700,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy akcesoriów do kolejki podwieszanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zaczepy, zawiesia - 2.500 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42418200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 850 900,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

---

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy krążników do przenośników.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
190.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42419800
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 5 054 100,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy części do przenośników taśmowych i przekładni.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Bębny, koła zębate.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42419800
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

- 
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 942 300,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy wyrobów betonowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Żelbety 500.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44114200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 2 187 900,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy rur stalowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
40.000 m
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44163000

- 
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.2.2012.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 3 951 500,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy obudowy chodnikowej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
12.000 ton
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44212000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2012.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 38 347 300,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy elementów trasy przenośników B-1000, B-1200, B-1400, B-1600.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy



- 
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Wsporniki, kozły, belki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44212320
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.1.2012.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 988 700,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy okładziny stalowej profilowanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
450.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44212381
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 3 825 900,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.

- 
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy siatek zgrzewanych stalowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
900.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44313200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 5 279 300,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy zgrzebeł, zamków, obejm.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
3.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44316500
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 2 374 600,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- 
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy łożysk tocznych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
30.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44440000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 804 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy rozpór dwustronnych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
450.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44462000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 3 273 800,00 PLN

- 
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy strzemion do obudowy.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
250.000 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44531700
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Dostawy łańcuchów górniczych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
7.000 m.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
44540000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.

---

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 3 432 400,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy złączy do szycia taśm.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

490.000 sztuk

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42141800

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 1 640 900,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy części do przenośników zgrzebłowych: NOWOMAG, JOY, RYFAMA, GLINIK, LONGWALL, SKAT.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

Części zamienne do maszyn.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42419800

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 2 935 200,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy piany uszczelniająco- izolacyjnej.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

100.000 litrów

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

24911200

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2011.

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 1 755 700,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Najem kombajnu ścianowego do ściany 383 w ZG Janina.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

---

Dostawy

- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt., o zakr. pracy 4,1 m z wyposażeniem oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.12.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 13.6.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 504 900,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem instalacji zasilania elektrycznego kombajnu ścianowego do ściany 383 w ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt., na napięcie 3,3 kV wraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.12.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 20.5.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 383 700,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie

- 
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnu ścianowego do ścian 142 i 141 w ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt., o zakr. pracy 3,6 m; napięcie zasilania 1 kV z wyposażeniem oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.5.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 4.11.2012. zakończenia 28.2.2013
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 466 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnu ścianowego do ściany 385 w ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt., o zakresie pracy 4,1 m z wyposażeniem oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 20.3.2013. zakończenia 31.8.2015
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 5 817 500,00 PLN



- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem instalacji zasilania elektrycznego kombajnu ścianowego do ściany 385 w ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt., na napięcie 3,3 kV wraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 20.3.2013. zakończenia 31.8.2015
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 519 700,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnu ścianowego do ścian 140, 277, 276 w ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt., o zakr. pracy 3,5 m; napięcie zasilania 1 kV z wyposażeniem oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

---

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2012.

Planowana datarozpoczęcia 15.3.2013. zakończenia 31.1.2015

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 4 342 000,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Janina.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 szt. kombajn klasy AM-50zW

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

43122000

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2011.

Planowana datarozpoczęcia 1.4.2012. zakończenia 31.3.2014

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 970 900,00 PLN

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Janina.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 szt. kombajn klasy R-130

- 
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 4.5.2012. zakończenia 3.5.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 489 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.12.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 6.7.2012. zakończenia 5.7.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 489 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Janina.

- 
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
2 szt., kombajny klasy AM-50zW.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 3.11.2012. zakończenia 2.11.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 941 800,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 29.9.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 29.4.2012. zakończenia 28.4.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 625 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie

- 
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 27.11.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 27.5.2012. zakończenia 26.5.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 625 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 18.9.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 18.3.2012. zakończenia 17.3.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 625 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

---

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2012. zakończenia 31.1.2013
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 627 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 7.1.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 8.7.2012. zakończenia 7.7.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

- 
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 625 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 24.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 24.1.2012. zakończenia 23.1.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 627 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnów chodnikowych dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. kombajn klasy R-130
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000

- 
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2012. zakończenia 31.1.2013
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 627 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIENI RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnu ścianowego dla ścian oddziału G-1 dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. (o zakresie pracy 4,3m wraz z wyposażeniem i układem zasilania elektrycznego na napięcie 3,3 kV oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2012. zakończenia 31.12.2013
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 6 570 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIENI RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Najem kombajnu ścianowego dla ścian oddziału G-3 dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**



Dostawy

- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 szt. (o zakresie pracy 3,8 m wraz z wyposażeniem i układem zasilania elektrycznego na napięcie 3,3 kV oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43122000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2012. zakończenia 31.8.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 8 757 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Budowa rozdzielni 6kV wraz z zasilaniem dla pokł. 118 partia W dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Dostawa oraz budowa 11 polowej rozdzielni 6kV.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
31213100
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.10.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 637 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie

- 
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Modernizacja rozdzielni 6kV RMWJL-3 dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup nowych pól rozdzielczych 6kV oraz podmiana w miejsce istniejących.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
31200000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 7.5.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.10.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 029 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Modernizacja rozdzielni R-17"S" do maszyny wyciągowej szybu "Sobieski III".
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
1 komplet
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
31213100
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.2.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.6.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 852 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

---

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Budowa rozdzielni 6 kV dla pola "Byczyna" wraz z zasilaniami dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zabudowa linii kablowych 6kV zasilających do nowej rozdzielni. Zabudowa nowej rozdzielni 6kV R-62P.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
31213100
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 1.10.2011. zakończenia 30.6.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 4 424 700,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Obudowa zmechanizowana Glinik 20/41 dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
27 sztuk
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43100000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.12.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

- 
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 5 660 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Zakup i modernizacja odstawy taśmowej B1200 dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup przenośnika B1200.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417310
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.12.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 2 573 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Zakup i modernizacja przenośników taśmowych -odstawa z oddziałów robót przygotowawczych wraz z osprzętem elektrycznym dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup przenośnika B1000.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417310

- 
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.3.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 15.8.2012. zakończenia 15.10.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 514 500,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Gwarek B1200 - odstawa ze ściany 739 w partii Podłężę dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup przenośnika B1200.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417310
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 15.12.2011. zakończenia 20.1.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 3 087 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Ulepszenie PZS z kruszarką i osprzętem elektrycznym do ścian w pokładzie 209 dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy

- 
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup trasy, zakup kruszarki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 15.2.2012. zakończenia 15.4.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 4 116 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Zakup PZP z kruszarką i osprzętem elektrycznym do ścian w pokładzie 209 dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup trasy, zakup kruszarki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.7.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 15.2.2012. zakończenia 15.4.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 2 470 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.

- 
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Zakup przenośników zgrzeblowych lekkich z osprzętem elektr.dla ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup przenośników zgrzeblowych lekkich - 2 szt.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42417310
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 2.1.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.5.2012. zakończenia 30.6.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 411 600,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Zakup ciągnika spalinowego podwieszzonego wraz z zestawem transportowym.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Zakup ciągników spalinowych - 3 szt.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42418000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.11.2011.  
Planowana datarozpoczęcia 1.3.2012. zakończenia 31.5.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 2 881 000,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- 
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
Odwodnienie - modernizacja pompowni głównego odwadniania w ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**  
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**  
Dostawa i zabudowa urządzeń głównego odwodnienia.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
42122480
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**  
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.2.2012.  
Planowana datarozpoczęcia 1.7.2012. zakończenia 31.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**  
szacunkowa wartość bez VAT: 1 852 200,00 PLN
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**  
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**  
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Procedura otwarta.

#### **SEKCJA IV: PROCEDURA I INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- IV.1) **NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**  
DOSTAWY.

#### **SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

- VI.1) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**  
Nie
- VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE**  
Dostawy do magazynów zamawiającego w Jaworznie i/lub w Libiążu.
- VI.3) **SZACUNKOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LUB DOSTAWY**
- VI.4) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**  
6.7.2011

#### **DODATEK**

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE BĘDĄCE ZAPROSZENIEM DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE LUB MAJĄCE NA CELU SKRÓCENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT



---

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OPIS**

#### **II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający**

Dostawy.

#### **II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy

Główne miejsce świadczenia usług Jaworzno, Libiąż.

Kod NUTS PL2

#### **II.1.3) Ogłoszenie dotyczy**

Zamówienia publicznego

#### **II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

#### **II.1.5) Podział na części**

### **II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**

#### **II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres**

#### **II.2.2) Opcje**

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

#### **III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje**

#### **III.1.2) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie**

Grupa Wykonawców wspólnie ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **III.1.3) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia**

Nie

### **III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

#### **III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego**

#### **III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa**

#### **III.2.3) Zdolność techniczna**

#### **III.2.4) Zamówienia zastrzeżone**

### **III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

#### **III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

Nie

#### **III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za świadczenie usługi**

Nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) RODZAJ PROCEDURY**

#### **IV.1.1) Rodzaj procedury**

### **IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

#### **IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia**

---

IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna**

Nie

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.1) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

IV.3.2) **Termin wyrażenia zainteresowania udziałem**

IV.3.3) **Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji**

IV.3.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.**

**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

VI.1) **JEST TO ZAMÓWIENIE POWTARZAJĄCE SIĘ**

Nie

VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE**

VI.3) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**

VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych  
ul. Postępu 17a  
02-676 Warszawa  
POLSKA  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel. +48 224587801  
Internet: <http://www.uzp.gov.pl>  
Faks +48 224587800

VI.3.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**