

PL-Jaworzno: Drewno kopalniane

2010/S 140-216018

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie Nie
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Tak

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Południowy Koncern Węglowy SA
ul. Grunwaldzka 37
Kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Do wiadomości: Bożena Linczowska
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel. +48 326185030
E-mail: bozena.linczowska@pkwsa.pl
Faks +48 326155942-0862

Adresy internetowe

Ogólny adres organu organizującego przetarg www.pkwsa.pl

Adres profilu nabywcy <http://www.pkwsa.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Poszukiwanie i wydobywanie węgla i innych paliw stałych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Dostawy drewna kopalnianego.

II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawy

II.3) KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)

Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu w 2011 roku w łącznej ilości około
10.000 m³.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

03419200

-
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 551 200,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy drewnianej obudowy kasztowej do ochrony i utrzymania wyrobisk chodnikowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w 2011 roku w łącznej ilości około 2.100 kompletów.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
03414000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 386 800,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu przez okres od lipca 2011 roku do czerwca 2012 roku.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
09134100, 09132100
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 2.1.2011.
Planowana datarozpoczęcia 1.7.2011. zakończenia 30.6.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 831 500,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawa taśm transporterowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 41 km.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
19510000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana datarozpoczęcia 1.4.2011. zakończenia 31.3.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 2 738 200,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy kabli energetycznych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górnictwa w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 10.000 metrów.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
31320000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 168 000,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy elementów trasy przenośników Rybnik, Glinik, Nowomag, Skat, Longwall.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu takich elementów jak: rynny, obstawki i człony.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 541 000,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie w Libiążu w łącznej ilości około 10.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42418200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.5.2011. zakończenia 30.4.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 412 900,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy akcesoriów do kolejki podwieszanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu takich akcesoriów jak: zaczepy, zawiesia w łącznej ilości około 2.500 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42418200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.4.2011. zakończenia 31.3.2012

-
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 472 500,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy krążników do przenośników.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górnictwa w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 100.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42419800
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.2.2011. zakończenia 31.1.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 971 900,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy części do przenośników taśmowych i przekładni.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górnictwa w Jaworznie i w Libiążu w 2011 roku takich części jak: bębny i koła zębate.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42419810

- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 504 800,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy wyrobów betonowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy w 2011 roku do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu takich wyrobów betonowych jak żelbetony w łącznej ilości około 400.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44114200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 616 600,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy rur stalowych.

-
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 40.000 metrów.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44163000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.2.2011. zakończenia 31.1.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 977 100,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy obudowy chodnikowej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 11.000 ton.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44212000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.4.2011. zakończenia 31.3.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 10 733 300,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie

-
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy elementów trasy przenośników B-1000, B-1200, B-1400, B-1600.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy w 2011 roku do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu takich elementów jak: wsporniki, kozły i belki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44212320
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 463 900,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy okładziny stalowej profilowanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 450.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44212381
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.5.2011. zakończenia 30.4.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 360 000,00 EUR

-
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy siatek zgrzewanych stalowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy w 2011 roku do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 800.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44313200
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 192 200,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy zgrzebeł, zamków i obejm.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy w 2011 roku do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 3.000 sztuk zgrzebeł.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44316500

-
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 816 600,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy łożysk tocznych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy w 2011 roku do zakładów góniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 30.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44440000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 602 800,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy rozpór dwustronnych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

-
- Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 450.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44462000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.5.2011. zakończenia 30.4.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 815 800,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy strzemion do obudowy.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 250.000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44531700
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.2.2011. zakończenia 31.1.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 936 200,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Dostawy łańcuchów górniczych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Sukcesywne dostawy do zakładów górniczych w Jaworznie i w Libiążu w łącznej ilości około 7.000 metrów.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
44540000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 9.4.2011. zakończenia 8.4.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 049 200,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Ulepszenie przenośnika zgrzeblowego ścianowego (PZS) z kruszarką i osprzetem elektrycznym do ściany 540 w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Zakup trasy, zmiana sposobu sterowania rozruchem.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.7.2011. zakończenia 31.7.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 250 300,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Ulepszenie przenośnika zgrzeblowego podścianowego (PZP) z kruszarką i osprzętem elektrycznym do ściany 540 w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Zakup trasy, zabudowa układu hamulcowego.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.7.2011. zakończenia 31.7.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 442 800,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Zakup urządzeń transportowych dla ZG Sobieski w Jaworznie i ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
11 wozów średnich urobkowych, 15 wozów małych urobkowych, 7 wozów średnich do przewozu materiałów długich, 20 wozów małych do przewozu materiałów długich, 10 kontenerów górniczych samorozładowczych + 2 zestawy transportowe do przewozu urządzeń elektrycznych.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417230, 34621000, 34621100
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.4.2011. zakończenia 30.4.2011

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 410 800,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Zakup przenośnika tasmowego B-1200 z osprzętem elektrycznym - odstawa z partii Podłężę w ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

Zakup przenośnika taśmowego B-1200, tj. stacji napędowej wraz z jednostkami napędowymi, stacji wysypowej, stacji zwrotnej, pętlicowego zasobnika taśmy oraz trasy przenośnika wraz z osprzętem elektrycznym.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42417310

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.2.2011.

Planowana datarozpoczęcia 1.12.2011. zakończenia 31.1.2012

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 716 300,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Zakup (2010r.) oraz rozbudowa (2011r.) przenośnika taśmowego B-1200 z trasą i osprzętem elektrycznym odstawa z partii Byczyna wraz z jazda ludzi w ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Zakup jednostki napędowej, trasy, pomostów i układu sterowania do jazdy ludzi.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417310
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.6.2011. zakończenia 31.7.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 416 800,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Zakup przenośnika typu GWAREK B-1400 - odstawa z partii Byczyna wraz z jazdą ludzi w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Zakup kompletnego przenośnika taśmowego B-1400 długości 1200m wraz z wyposażeniem elektrycznym i elementami do jazdy ludzi trasą górną i dolną.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417310
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.6.2011. zakończenia 31.7.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 2 839 300,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Zakup i modernizacja przenośników taśmowych - odstawa z oddziałów robót przygotowawczych wraz z osprzętem elektrycznym dla ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

Zakup przenośników taśmowych B-100 z zasilaniem i sterowaniem elektrycznym.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42417310 - IA10

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 2.11.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.4.2011. zakończenia 30.5.2011

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 312 600,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Zakup przenośnika taśmowego przystosowanego do jazdy ludzi dla ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 komplet.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42417310

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.2.2011. zakończenia 1.3.2011

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 3 386 300,00 EUR

-
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Modernizacja odstawy B-120 w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
1 komplet.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42419810 - IA10
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.2.2011. zakończenia 1.3.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 164 100,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Modernizacja napędów przenośników tasmowych K1, T2, T3 w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
3 komplety.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42419810 - IA10
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.

Planowana datarozpoczęcia 30.5.2011. zakończenia 30.6.2011

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 286 500,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Dostawy w ramach budowy rozdzielni 6kV dla pola Byczyna wraz z zasilaniami, rozbudowa rozdzielni 6kV R61 o 4 pola odpływowe w ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

Rozbudowa rozdzielni 6kV R61 o 4 pola odpływowe, zabudowa linii 6kV zasilających do nowej rozdzielni, zabudowa nowej rozdzielni 6kV R-62P.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

31213100, 45232320

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 30.9.2012

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 1 250 300,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Rozbudowa stacji odwadniania mulów - dostawa wraz z montażem w ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

Demontaż 6 pras taśmowych Andritz i zabudowa 5 pras komorowych z płytami wielkogabarytowymi 1500mm x 2000mm wraz z pełnym osprzętem (pompy, rurociągi).

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42000000, 45000000

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2012

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 4 178 200,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Zakup przenośnika zgrzeblowego ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 komplet.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

42417230

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 2.11.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.7.2011. zakończenia 1.8.2011

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 2 083 900,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

-
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Zakup przenośnika zgrzeblowego podścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
1 komplet.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42417230
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 2.11.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.7.2011. zakończenia 1.8.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 802 300,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Modernizacja kombajnu AM-75 w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Modernizacja głowicy urabiającej i układu jezdnego.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
43260000 - IA10
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 10.1.2011.
Planowana datarozpoczęcia 1.5.2011. zakończenia 30.6.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 302 400,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

-
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Modernizacja maszyn wyciągowych w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Modernizacja maszyny wyciągowej szyb Janina IV wyciąg główny.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
51511100 - IA10, 51900000
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.12.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.3.2011. zakończenia 31.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 468 900,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Modernizacja obudowy zmechanizowanej GLINIK 12/25 w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
167 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
43100000 - IA10
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.3.2011. zakończenia 1.5.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 432 700,00 EUR

-
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Modernizacja obudowy zmechanizowanej FAZOS 18/37 POz oraz ZGE 17/41 POz W1/S w ZG Janna w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
Obudowy zmechanizowanej FAZOS 18/37 POz - 110 sztuk oraz ZGE 17/41 POz W1/S - 30 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
43100000 - IA10
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.
Planowana datarozpoczęcia 1.7.2011. zakończenia 1.9.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 1 041 900,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem oraz instalacji zasilającej wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie najmu do ścian w ZG Sobieski O/G3.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
1 komplet.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
43122000 - PA01

-
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.7.2011.
Planowana datarozpoczęcia 1.2.2012. zakończenia 30.6.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 2 065 600,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową w całym okresie najmu do ścian w O/G1 ZG Sobieski.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
1 sztuka.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
43122000 - PA01
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2010.
Planowana datarozpoczęcia 15.5.2011. zakończenia 31.3.2014
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 2 466 300,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Najem ciągników spagowych: elektryczny i spalinowy do trasy kolejki Becker Warkop dla ZG Sobieski w Jaworznie.

-
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
2 sztuki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42418000 - PA01
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.2.2011.
Planowana datarozpoczęcia 1.8.2011. zakończenia 15.12.2011
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 182 300,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**
Nie
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**
Procedura otwarta.
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**
Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem oraz obsługa gwarancyjna w całym okresie najmu do ścian w ZG Janina O/G3.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**
Dostawy
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**
1 sztuka.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
43122000 - PA01
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2011.
Planowana datarozpoczęcia 13.6.2012. zakończenia 20.12.2012
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**
szacunkowa wartość bez VAT: 370 700,00 EUR
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Najem instalacji zasilania elektrycznego kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie najmu do ścian w ZG Janina O/G3.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 sztuka.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

43122000 - PA01

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2011.

Planowana datarozpoczęcia 20.5.2012. zakończenia 20.12.2012

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 83 500,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu do ścian w ZG Janina O/G2.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 sztuka.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

43122000 - PA01

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 2.1.2011.

Planowana datarozpoczęcia 1.9.2011. zakończenia 30.4.2014

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 2 027 600,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

Najem instalacji elektrycznej do kombajnu chodnikowego AM-75 dla ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawy

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU(-ÓW)**

1 komplet.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

43122000 - PA01

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane)**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.8.2010.

Planowana datarozpoczęcia 1.1.2011. zakończenia 31.12.2013

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt**

szacunkowa wartość bez VAT: 342 600,00 EUR

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)**

Nie

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedura otwarta.

SEKCJA IV: PROCEDURA I INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.1) **NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

PE/EE/EEZP/Dostawy/2010

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**

Nie

VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE**

Procedury otwarte.

VI.3) **SZACUNKOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LUB DOSTAWY**

VI.4) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**
19.7.2010

DODATEK

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE BĘDĄCE ZAPROSZENIEM DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE LUB MAJĄCE NA CELU SKRÓCENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **OPIS**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający**
Dostawy materiałowe.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia oraz miejsce robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**
Dostawy
Kupno
Główne miejsce świadczenia usług Jaworzno w województwie śląskim, Libiąż w województwie małopolskim.
Kod NUTS PL2

II.1.3) **Ogłoszenie dotyczy**

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Podział na części**

II.2) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres**

II.2.2) **Opcje**
Nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) **WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje**

III.1.2) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie**

Grupa Wykonawców wspólnie ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.3) **Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia**
Nie

III.2) **WARUNKI UDZIAŁU**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego**

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

III.2.3) **Zdolność techniczna**

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone**
Nie

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za świadczenie usługi**

SEKCJA IV: PROCEDURA

-
- IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**
IV.1.1) **Rodzaj procedury**
IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**
IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna**
IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**
IV.3.1) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**
IV.3.2) **Termin wyrażenia zainteresowania udziałem**
IV.3.3) **Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji**
IV.3.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.**

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- VI.1) **JEST TO ZAMÓWIENIE POWTARZAJĄCE SIĘ**
Nie
- VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE**
- VI.3) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**
VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks +48 224587800

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**