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Jaworzno, dn. 17.10.2013 .
Wykonawcy zainteresowani
postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Dostawy klejow
uszczelniajgco — wzmacniajgcych i tgdunkow klejowych do stosowania w_wyrobiskach
gorniczych w Zaktadach Goérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.” - sprawa nr
67/2013/EEZP/MN

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SIWZ

W zwigzku z otrzymanym wnioskiem o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,Dostawy
klejow uszczelniajgco — wzmacniajgcych i fadunkow klejowych do stosowania w wyrobiskach
gorniczych w Zaktadach Goérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.” oraz na
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ponizej cytujemy pytanie Wykonawcy
i dokonujemy zmiany tresci SIWZ.

Pytanie

,Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdowien
publicznych (dalej ,PZP’), niniejszym zwracam sie o wyjasnienie treSci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,SIWZ”) w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego:
L,Dostawy klejow uszczelniajgco - wzmacniajgcych i tadunkéw klejowych do stosowania w
wyrobiskach gorniczych w Zaktadach Goérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

W zatgczniku nr 7 do SIWZ ,Projekt Umowy” §1 pkt 9 . Zamawiajgcy pisze: ,,Termin realizacji
zamowienia nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w zafgczniku nr 1 do niniejszej
umowy, liczgc od daty otrzymania zamoéwienia przez Wykonawce”.

W zatgczniku nr 1 do umowy :Specyfikacja towaru wraz z cenami” termin dostawy rowniez nie
zostat okreSlony.

Okreslenie terminu dostawy jest jednym z istotnych elementéw realizacji umowy. W zwigzku z
tym zwracamy sie z pro$bg o odpowiedz na pytanie: Jaki jest wymagany przez Zamawiajgcego
termin realizacji zamowienia- liczgc od daty otrzymania zamoéwienia przez Wykonawce?
Prosimy réwniez o sprostowanie zapisow w Zatgczniku nr 7 do SIWZ ,Projekt Umowy” §1. Pkt.
9.”
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych zmienia tresé SIWZ.

W Zatgczniku nr 7 do SIWZ ,Projekt Umowy” §1 pkt 9.

bylo:
slermin realizacji zamowienia nie moze byC dtuzszy niz termin okresSlony w zat nr 1 do
niniejszej umowy, liczgc od daty otrzymania zamowienia przez Wykonawce”

powinno by¢:
Termin realizacji zamdwienia nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania zamowienia
przez Wykonawce.



