



Libiąż, 27.05.2010 r.

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 100/10 – na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja stacji P1 wraz z układem podejmowania urobku z awaryjnego zrzutu
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Południowego Koncernu Węglowego S.A. w dniu 26.05.2010 r., o następującej treści:


„W związku z zaistniałymi różnicami co do zakresu przedmiotu zamówienia nr 100/10 pn.: „Modernizacja stacji P1 wraz z układem podejmowania urobku z awaryjnego zrzutu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu”, występującymi pomiędzy „Specyfikacją przedmiotu zamówienia” pkt. I Szczegółowego zakresu przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy występującego w załączniku nr 5 „Wymagań ofertowych” a „Sposobem i zakresem wykonywania robót” pkt. II „Szczegółowego zakresu przedmiotu umowy” (część dokumentacyjno – techniczna) opracowana przez Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” S.A., proszę o potwierdzenie, które z poniższych urządzeń wchodzi do przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu, a które tylko w zakresie montażu.”


Nr urząd.	Nazwa urząd.
11.1	Zsuwnia nadawcza
11.2	Zsuwnia pod przesiewaczem
11.3	Zsuwnia zdawcza
12	Przenośnik taśmowy przebiegaczy B=1000; L=11,83
12.1	Zsuwnia zdawcza
12.2	Zsuwnia żelastwa
12.3	Zsuwnia drewna
12.4	Zsuwnia innych odpadów
09.1	Zsuwnia zdawcza
08	Przenośnik taśmowy B=1200; L=20
08.1	Zsuwnia zdawcza
06	Magnetyczny taśmowy uławiacz żelaza UMP 110120WG
06.1	Zsuwnia żelaza
04	Przenośnik taśmowy B=1200; L=10,65
04.1	Zsuwnia zdawcza
14.1	Zsuwnia zdawcza
19	Przenośnik taśmowy B=1200; L=10,65
19.1	Zsuwnia zdawcza
19.2	Kosz zasypowy





udzielono następującej odpowiedzi:

„Wyjaśniamy, że wycenę robót i dostaw do przetargu nieograniczonego nr 100/10 na „Modernizację stacji P1 wraz z układem podejmowania urobku z awaryjnego zrzutu dla PKW S.A. ZG Janina” wykonać zgodnie z zakresem dokumentacji oraz przedmiarami robót opracowanymi przez Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” S.A. Ponadto informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, pkt II ust. 1 dokumentacja jest udostępniona do wglądu w Dziale Inwestycji ZG Janina od poniedziałku do piątku w godz. 6,00 – 14,00.”


Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier
Inwestycji i Przygotowania Produkcji
ZG Janina
Kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji

mgr inż. Bogdan Łopuszek

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jan Matuszewski

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Andrzej Szynkiewicz

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Witold Kasperkiewicz

Zakład Górniczy JANINA
Kierownik Przeróbki Mechanicznej
Z-ca Kierownika Działu Przeróbki Mechanicznej


mgr inż. Mirosław Cholewa