

PL-Jaworzno: Produkty z gumy

2009/S 143-210235

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: tak

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Południowy Koncern Węglowy SA, ul. Grunwaldzka 37, Kontakt Wydział Zamówień Publicznych,
Do wiadomości Bożena Linczowska, PL-43-600 Jaworzno. Tel. +48 326185030. E-mail
bozena.linczowska@pkwsa.pl. Faks +48 326155942-0862.

Adresy internetowe:

Ogólny adres organu organizującego przetarg: www.pkwsa.pl.

Adres profilu nabywcy: www.pkwsa.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:

Dostawy taśm transporterowych.

II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawy.

II.3) KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):

Szacunkowa ilość 42 km.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

19510000.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.4.2010. zakończenia: 31.3.2011.

II.6) SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:

II.6.1) Początkowy szacunkowy koszt:

Szacunkowa wartość bez VAT: 10 600 000,00 PLN.

II.6.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawy przewodów i drutów elektrycznych.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Szacunkowa ilość przewodów 10 000 m.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

31300000.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.1.2010. zakończenia: 31.12.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 100 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawy kabli energetycznych.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Szacunkowa ilość 20 000 m.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

31320000.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.1.2010. zakończenia: 31.12.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 600 000,00 PLN.

- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy elementów trasy (szyny) kolejki podwieszanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość szyn 12 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42418200.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.4.2010. zakończenia: 31.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy akcesoriów do kolejki podwieszanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zaczepty, zawiesia - szacunkowa ilość 2 500 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42418200.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 13.3.2010. zakończenia: 12.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000,00 PLN.

- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy krążników do przenośników.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość 119 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42419800.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.4.2010. zakończenia: 31.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy wyrobów betonowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość żelbetów 450 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
44114200.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.1.2010. zakończenia: 31.12.2010.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawy rur stalowych.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Szacunkowa ilość 44 000 m.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

44163000.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.2.2010. zakończenia: 31.1.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawy obudowy chodnikowej.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Szacunkowa ilość 10 000 ton.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

44212000.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.4.2010. zakończenia: 31.3.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 37 500 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy okładziny stalowej profilowanej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość 338 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
44212381.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.5.2010. zakończenia: 30.4.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 700 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy siatki zgrzewanej stalowej.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość 604 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
44313200.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.1.2010. zakończenia: 31.12.2010.

- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 300 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy zgrzebeł, zamków i obejm do przenośników zgrzeblowych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość zgrzebeł 3 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
44316500.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.1.2010. zakończenia: 31.12.2010.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 800 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawy rozpór dwustronnych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Szacunkowa ilość 340 000 sztuk.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
44462000.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.10.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.5.2010. zakończenia: 30.4.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawy strzemion do obudowy.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Szacunkowa ilość 150 000 sztuk.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

44531700.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.1.2010. zakończenia: 31.12.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 600 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawy łańcuchów górniczych.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Szacunkowa ilość 7 000 m.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

44540000.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 9.4.2010. zakończenia: 8.4.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Najem podwieszanych ciągników spalinowych dla potrzeb ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

3 sztuki.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42418000.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.1.2010

Planowana data rozpoczęcia: 1.4.2010. zakończenia: 30.6.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Najem kombajnu ścianowego dla ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

1 sztuka, do pokładu 207/G.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

43122000.

- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.9.2009
Planowana data rozpoczęcia: 1.8.2011. zakończenia: 28.2.2015.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 500 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Najem sprawnego technicznie kombajnu wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
1 sztuka, do ściany 418 pokład 118.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
43122000.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 17.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 6.3.2010. zakończenia: 31.8.2010.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 700 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Najem kombajnu ścianowego dla ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
1 sztuka, do ściany 336 i 337.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

43122000.

- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.3.2010
Planowana data rozpoczęcia: 1.11.2010. zakończenia: 30.9.2012.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 900 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Ulepszenie PZP (przenośnika zgrzeblowego podścianowego) z kruszarką i osprzetem elektrycznym w ścianie nr 734 ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup trasy i kruszarki do ściany 734 ZG Sobieski. Wymiana rynnościagu gąsienicowego na rynnościag z mostem sztywnym.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417230.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.3.2010
Planowana data rozpoczęcia: 1.10.2010. zakończenia: 30.11.2010.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 200 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Ulepszenie PZS (przenośnik zgrzeblowy ścianowy) z kruszarką i osprzetem elektrycznym oraz zmiana kierunku sypania w ścianie nr 540 w ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.

- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup trasy, zmiana kierunku sypania, ściana 540 ZG Sobieski.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417230.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2010
Planowana data rozpoczęcia: 1.2.2011. zakończenia: 30.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 500 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Ulepszenie PZP (przenośnik zgrzeblowy podścianowy) z kruszarką i osprzętem elektrycznym w ścianie 540 ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup trasy i kruszarki do ściany 540 ZG Sobieski. Zwiększenie wydajności przenośnika poprzez zmianę kadłuba.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417230.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2010
Planowana data rozpoczęcia: 1.2.2011. zakończenia: 30.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Janina w Libiążu.

- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup 1 sztuki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417230.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2010
Planowana data rozpoczęcia: 15.12.2010. zakończenia: 3.1.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 700 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośnika zgrzeblowego podścianowego z wyposażeniem elektrycznym dla ZG Janina.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup 1 sztuki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417230.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2010
Planowana data rozpoczęcia: 1.11.2010. zakończenia: 3.1.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 900 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawa w 2010 roku oraz rozbudowa w 2011 roku przenośnika taśmowego B1200 z trasą i osprzętem elektrycznym - odstawa z partii Byczyna w ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup przenośnika taśmowego B120, tj. stacji napędowej wraz z jednostkami napędowymi, stacji wysypowej, stacji zwrotnej, pętlicowego zasobnika taśmy oraz trasy przenośnika wraz z osprzętem elektrycznym.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42417310.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.2.2010. zakończenia: 30.3.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 800 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawa w 2010 roku oraz rozbudowa w 2011 roku przenośnika taśmowego B1200 z trasą i osprzętem elektrycznym - odstawa z partii Byczyna w ZG Sobieski w Jaworznie.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Rozbudowa przenośnika taśmowego B1200.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42417310.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.2.2011. zakończenia: 30.3.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawa przenośnika taśmowego Gwarek B1400 przystosowanego do jazdy ludzi.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup kompletnego przenośnika taśmowego Gwarek B1400 przystosowanego do jazdy ludzi, tj. stacji napędowej wraz z jednostkami napędowymi, stacji wysypowej, stacji zwrotnej, pętlicowegozasobnika taśmy oraz trasy przenośnika przystosowanej do jazdy ludzi.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42417310.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.4.2010

Planowana data rozpoczęcia: 2.1.2011. zakończenia: 30.3.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 12 000 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Dostawa przenośników taśmowych B1000 dla ZG Sobieski.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup 2 kompletów przenośników taśmowych B1000, tj. stacji napędowej wraz z jednostkami napędowymi, stacji zwrotnej, pętlicowego zasobnika taśmy oraz trasy przenośników wraz z osprzętem elektrycznym.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42417310.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 2.1.2010. zakończenia: 30.3.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 500 000,00 PLN.

- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośników taśmowych B1000 dla ZG Sobieski w Jaworznie.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup 2 kompletów przenośników taśmowych B1000, tj. stacji napędowej wraz z jednostkami napędowymi, stacji zwrotnej, pętlicowego zasobnika taśmy oraz trasy przenośników wraz z osprzętem elektrycznym.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417310.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.7.2010
Planowana data rozpoczęcia: 2.1.2011. zakończenia: 30.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 500 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośnika taśmowego B1000 dla ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup przenośnika taśmowego B1000. Moc zainstalowanych silników 2x55kW, przełożenie 2,6, prędkość 2,5 m/s, wydajność 650 t/h, max dł w poz. 800 m.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417310.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009
Planowana data rozpoczęcia: 2.1.2010. zakończenia: 30.4.2010.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 900 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośników taśmowych i dzielnika strugi urobku dla odstawy głównej w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup 2 sztuk oraz dzielnika strugi urobku.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417310.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2009
Planowana data rozpoczęcia: 15.4.2010. zakończenia: 15.10.2010.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 450 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośników taśmowych i dzielnika strugi urobku dla odstawy głównej w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup 1 sztuki.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417310.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2010
Planowana data rozpoczęcia: 15.1.2011. zakończenia: 15.3.2011.

- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa przenośników taśmowych dla odstawy pokładu 207 w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Dwa przenośniki (JL) lub cztery przenośniki (bez JL).
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42417310.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2010
Planowana data rozpoczęcia: 15.1.2011. zakończenia: 15.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 000 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Dostawa ciągników podwieszanych.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zakup 4 ciągników podwieszanych spalinowych: 2 szt dla ZG Sobieski i 2 szt dla ZG Janina.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
42418000.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 1.3.2010. zakończenia: 30.4.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 800 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Modernizacja odstawy B1000 w ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup elementów przenośników taśmowych - niezbędnych do przystosowania PT1000 na PT1200.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42419810.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 15.1.2010. zakończenia: 15.2.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 980 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Modernizacja odstawy B1000 w ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup elementów przenośników taśmowych: pętlic oraz układów hamulcowych.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42419810.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2010
Planowana data rozpoczęcia: 15.1.2011. zakończenia: 15.3.2011.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 650 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Modernizacja odstawy B1200 w ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup elementów przenośników taśmowych. Wymiana jednostek napędowych oraz zakup pętlic.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42419810.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 15.1.2010. zakończenia: 15.2.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 980 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

Modernizacja odstawy B1200 w ZG Janina w Libiążu.

II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

Dostawy.

II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**

Zakup elementów przenośników taśmowych. Zwiększenie mocy zainstalowanych przenośników w celu zwiększenia wydajności.

II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

42419810.

- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.6.2010
Planowana data rozpoczęcia: 15.1.2011. zakończenia: 15.3.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Rozbudowa stacji odwadniania mulów w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Zabudowa 5 prac komorowych w węźle filtracji zakładu przeróbczego.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
45220000.
- II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 1.9.2009
Planowana data rozpoczęcia: 30.6.2010. zakończenia: 30.12.2011.
- II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**
- II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 000 000,00 PLN.
- II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**
60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.
- II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**
Nie.
- II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**
- II.1) **NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**
Modernizacja centrali telefonicznej w ZG Janina w Libiążu.
- II.2) **RODZAJ ZAMÓWIENIA:**
Dostawy.
- II.3) **KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU (ÓW):**
Budowa nowego systemu zasilania, wymiana urządzeń stacyjnych, oprogramowania sterującego oraz części urządzeń końcowych.
- II.4) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**

45233227.

II.5) **PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli są znane):**

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia 15.8.2009

Planowana data rozpoczęcia: 30.1.2010. zakończenia: 30.10.2010.

II.6) **SZACUNKOWY KOSZT ORAZ GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWE:**

II.6.1) **Początkowy szacunkowy koszt:**

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 000,00 PLN.

II.6.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

60-dniowy termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy.

II.7) **ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):**

Nie.

II.8) **INFORMACJE DODATKOWE:**

SEKCJA IV: PROCEDURA I INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.1) **NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:**

PE/EE/EEZP/DOSTAWY/09.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:**

Nie.

VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE:**

Procedury otwarte.

VI.3) **SZACUNKOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LUB DOSTAWY:**

VI.4) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

24.7.2009.

DODATEK

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE BĘDĄCE ZAPROSIENIEM DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE LUB MAJĄCE NA CELU SKRÓCENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **OPIS:**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:**

Dostawy.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia oraz miejsce robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:**

Dostawy.

Połączenie kupna, dzierżawy, najmu i leasingu.

Główne miejsce realizacji dostawy Jaworzno i Libiąż.

Kod NUTS PL22.

II.1.3) **Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego.

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej:**

II.1.5) **Podział na części:**

Nie.

II.2) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

II.2.2) **Opcje:**

Nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) **WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

III.1.2) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.3) **Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:**

Nie.

III.2) **WARUNKI UDZIAŁU:**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A.1. Warunki udziału w zakresie statutu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. A.2 punkty 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.A.2.1 pkt 1.a) i 1c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. A.2.1 pkt 1.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa:**

III.2.3) **Zdolność techniczna:**

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone:**

Nie.

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI:**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:**

- III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za świadczenie usługi:**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Dokumenty odpłatne:

podać cenę: 20,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: 1. Po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu - zamówienie sektorowe SIWZ będzie można pobrać w siedzibie Zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, budynek Zarządu, Wydział Zamówień Publicznych - II piętro, pok. nr 27).

2. Zapłatę za SIWZ można uiścić:

a) gotówką w kasie Zamawiającego - w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11:00 do 14:00, środa w godz. 7:30 do 10:00 i od 12:00 do 14:00;

b) za pobraniem pocztowym wraz z doliczonymi kosztami przesyłki, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o przekazanie SIWZ, zawierającego: dane Wykonawcy niezbędne do przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a także numer telefonu i numer faksu Wykonawcy.

3. SIWZ wraz z załącznikami można będzie również bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.pkwsa.pl.

IV.3.2) Termin wyrażenia zainteresowania udziałem:

IV.3.3) Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji:

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE POWTARZAJĄCE SIĘ:

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:

Zainteresowani wykonawcy muszą poinformować podmiot zamawiający, iż są zainteresowani zamówieniem; zamówienia będą udzielane bez późniejszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Procedury otwarte.

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800.

VI.3.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na rozstrzygnięcie protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:**