

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 52 01
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 10.01.2011 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sygnatura: 80/2010/EEZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i remont kombajnu ścianowego JOY 4LS8 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”– sprawa nr 80/2010/EEZP/MN

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i remont kombajnu ścianowego JOY 4LS8 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:

„Prosimy o modyfikacje zapisów dotyczących dochodzenia odszkodowań zawartych w SIWZ – Załącznik nr 8 § 9 pkt. 6 – i nadanie im niżej proponowanego brzmienia:

Obie strony mają prawo dochodzić dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przy czym całkowita wartość kar umownych i odszkodowań nie może przekroczyć wartości netto umowy określonej w §3 ust. 1 oraz ust. 2.

lub treści równoważnej, która z góry określi górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej.”

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 8 do SIWZ, § 9, pkt.6 „Projekt umowy”

było:

„Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.”

jest:

Obie strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przy czym całkowita wartość kar umownych i odszkodowań nie może przekroczyć wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1 oraz ust. 2.

- 2) Zamawiający ponadto dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 8 do SIWZ, § 2, pkt. 1 „Projekt umowy”

było:

„Wykonawca zobowiązuje się odebrać kombajn od Zamawiającego, przeprowadzić jego modernizację i remont oraz dostarczyć go do magazynu Zamawiającego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu w terminie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.”

jest:

Wykonawca zobowiązuje się odebrać kombajn od Zamawiającego, przeprowadzić jego modernizację i remont oraz dostarczyć go do magazynu Zamawiającego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu w terminie do 30.06.2011.