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WYMAGANIA OFERTOWE 

(przetarg nieograniczony bez zastosowania aukcji elektronicznej) 

I.  Zamawiający:  

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV ZG Janina  
w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy 
biernej silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów 
z dławikami rdzeniowymi. 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, 
określa załącznik nr 1. 

 
III.  Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej 
sporządzenia. 

2. KaŜdy oferent moŜe złoŜyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę. 
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych 

załączników muszą być podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 
oferenta, z zastrzeŜeniem pkt7. 

4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia 
ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie przez 
osoby upowaŜnione do reprezentowania oferenta. 

5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub 
kserokopie udzielonych pełnomocnictw. 

6. Kilku oferentów moŜe złoŜyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu 
Zamówienia. 

7. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie 
zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą 
być podpisane przez tego pełnomocnika, jako osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
oferentów w postępowaniu. 
JeŜeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia  
ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie przez 
osoby upowaŜnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być 
podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów. 

8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. 
Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz 
podpisami osób, które podpisały ofertę. 

9. Ofertę naleŜy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złoŜyć  
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób 
określony w wymaganiach ofertowych. 
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10. KaŜda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułoŜona w kolejności 

zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub 
zszyta w sposób uniemoŜliwiający dekompletację zawartości danej części oferty. 

11. KaŜda z części oferty musi zawierać spis treści. 
12. Wszystkie strony kaŜdej z części oferty, zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 

rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron. 
13. Część techniczna oferty musi zawierać: 
a) nazwę i siedzibę oferenta; 
b) datę sporządzenia oferty; 
c) przedmiot oferty;  
d) termin wykonania przedmiotu zamówienia  

od daty zawarcia umowy do 31.03.2011r., 
e) warunki transportu – transport własny oferenta i na koszt oferenta; 
f) warunki i okres gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na zabudowane urządzenia na 

okres minimum 24 m-cy i wykonane roboty montaŜowe na okres minimum 36 m-cy 
licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru; 

g) oświadczenie, Ŝe oferowana usługa jest wolna od wad prawnych; 
h) oświadczenie, Ŝe oferowany towar jest wolny od wad prawnych 
i) oświadczenie, Ŝe zabudowane urządzenia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2010 lub 

2011); 
j) oświadczenie, Ŝe oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
k) oświadczenie, Ŝe oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
l) oświadczenie oferenta o zapewnieniu dostaw części zamiennych oraz usług serwisowych  

i remontowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
m) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym, jako 
termin złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; 

n) dokumenty potwierdzające, iŜ usługi wymienione w ppkt. m) zostały naleŜycie wykonane 
(referencje); 

o) wykaz osób, tj.: kierownika robót w branŜy elektrycznej wraz z kserokopiami 
kwalifikacji, uprawnień, dopuszczeń oraz zaświadczeń o przynaleŜności do Okręgowych 
Izb Samorządów Zawodowych oraz kwalifikacji wydanych przez organ państwowego 
nadzoru górniczego; 

14. Część handlowa oferty musi zawierać: 
a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres 

pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upowaŜnionej do kontaktu w 
sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby; 

b) datę sporządzenia oferty; 
c) przedmiot oferty; 
d) cenę netto: - zgodnie z załączoną tabelą 

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 
e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
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do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;     

f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie  
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty 
zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  

h) dowód wpłacenia wadium; 
i) dowód wykupu wymagań ofertowych; 
j) warunki płatności:  

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. 
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

k) forma płatności – przelew; 
l) termin związania ofertą - 75  dni , przy czym bieg  tego terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest 
pierwszym dniem terminu związania ofertą); 

ł) oświadczenie, Ŝe oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

m) oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je  
bez zastrzeŜeń; 

n) oświadczenie, Ŝe oferent wyraŜa zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 
 wzorem,  

15. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty naleŜy załączyć 
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e), f), g), – wystawione indywidualnie na 
kaŜdy z podmiotów. 

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed 
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia naleŜy przedstawić umowę 
konsorcjum. 

17. JeŜeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e), f), g), składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania. 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  

 Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr. 184/10. 
„Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV ZG Janina w oparciu o budowę 
nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy biernej silniki synchroniczne 
przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów z dławikami rdzeniowymi”. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez oferenta. 

 
IV.  Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), 
pokój nr 5 
do dnia 03.11.2010r. do godz..14.00 
Na opakowaniu oferty naleŜy umieścić: 
a) Nazwę i siedzibę oferenta 
b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego 
c) napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer)...” 

Przetarg na: „Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 
6kV ZG Janina w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji 
wykorzystującego, jako źródło mocy biernej silniki synchroniczne przetwornic 
maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów z dławikami rdzeniowymi”. 

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 
3. Oferent moŜe zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów  

wymagań ofertowych. 
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień  oferentowi, jeŜeli pytanie wpłynie do Zamawiającego 

nie później niŜ   5  dni  przed terminem składania ofert. 
5. Treść pytań  (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  

przekaŜe oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe nie później niŜ do 7 dni 
przed terminem składania ofert  zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je 
klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja  staje  się częścią wymagań 
ofertowych, zostaje przekazana oferentom i  jest dla nich wiąŜąca. W przypadku 
dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złoŜenia zapytania, o którym 
mowa w ust.5, skraca się do 3 dni  przed terminem składania ofert. 

7. Oferent moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem 
”ZMIANA”.  

 
V. Wadium 

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości  
18 900,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych) w terminie do dnia 
poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. 

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, lub 
b) gwarancji bankowej (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą , 

określonym w pkt III ppkt 14 lit.l,) , lub 
c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym (z terminem waŜności 
obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.l), lub 

d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania 
ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.l).  
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Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, 
wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej 
formy wniesienia wadium. 

3. Wpłaty wadium naleŜy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank 
Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie 
wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-Wykonanie kompleksowego układu kompensacji 
mocy biernej w sieci 6kV ZG Janina w oparciu o budowę nadąŜnego układu 
kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy biernej silniki synchroniczne 
przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów z dławikami rdzeniowymi”. 

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, naleŜy dołączyć do oferty przetargowej w formie 
oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz 
kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu 
określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie  
2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub 
poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich 
przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w 
pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w 
treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie. 

5. Za termin wniesienia wadium uwaŜa się:  
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, 
b) dzień złoŜenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w 

terminie wyznaczonym na składanie ofert. 
  

VI.  Zwrot wadium 

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, 
powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niŜ w 
ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy.  

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione. 
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeŜeli Oferent, którego oferta 

została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w 

drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Oferenta. 

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone 
w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części 
jawnej przetargu. 

 
VII.  Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: 

 od daty zawarcia umowy do 31.03.2011r., 
 

VIII.  Projekt umowy 
Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy 
Zamawiającego. (Załącznik nr 5) 
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IX.  Tryb udzielania wyjaśnień 
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają: 
1) w sprawach technicznych  

mgr inŜ. Jerzy Latko  tel. 32 627 06 22 
mgr inŜ. Jerzy Sędzielewski tel. 32 627 04 01 

2) w sprawach proceduralnych: 
Wydział Umów Południowego Koncernu Węglowego S.A. tel. 32 618 51 08 

 
X. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie złoŜonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 04. 11. 2010r. o godz. 11.00 
 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, 
w budynku Zarządu. 

2. Otwarcie oferty jest jawne.  
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów: 

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, 
liczbę ofert złoŜonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert; 

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złoŜenia; nie otwiera ofert złoŜonych 
po terminie; zwrotu ofert, które zostały złoŜone po terminie i zostały odrzucone w 
części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie  po zakończeniu 
części jawnej przetargu;  

c)  po otwarciu kaŜdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a 
takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się 
w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyŜej 20 pozycji cen 
jednostkowych. 

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia 
postępowania. 

 
XI.  Część niejawna przetargu. 

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym  
i określa braki w ofertach.  

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie 
nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub 
którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie 
wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. 
Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez 
oferowane usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niŜ w 
dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert. 
4. Komisja odrzuca oferty: 

- złoŜone po wyznaczonym terminie, 
- gdy nie wniesiono wadium, 
- które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków   

formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 
- gdy z analizy merytorycznej wynika, Ŝe oferty nie odpowiadają warunkom przetargu 
przyjętym w wymaganiach ofertowych. 

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza 
oferentów, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą 
godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze 
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losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub 
jego spóźnienia  się, ocena  przeprowadzona zostanie w oparciu o złoŜoną przed 
wyznaczonym  terminem negocjacji ofertę . 

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.  
XII.  Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty 
1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

    1. cena      - waga 90 %   
    2. gwarancja na roboty    - waga   5 %   
    3. gwarancja na urządzenia                              - waga   5 %   
                Razem: 100 % 

Ocena kaŜdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru: 
                         W=0,9Ci+0,05GBi+0,05GUi 

gdzie: W    - ilość punktów badanej oferty [pkt] 
Ci    - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt] 
GBi  - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji na roboty [pkt] 
GUi  - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji na urządzenia [pkt] 

 
Ci = (Cmin / Cbad)x100 [pkt] 

 gdzie:  Cmin  - najniŜsza cena w złoŜonych ofertach (zł) 
Cbad - cena oferty badanej (zł) 

 
GBi=(GBbad/GBmax)*100[pkt] 

 gdzie: GBbad – gwarancja na roboty montaŜowe badanej oferty (ilość miesięcy) 
 GBmax– najwyŜsza gwarancja na roboty montaŜowe w złoŜonych ofertach (ilość 

miesięcy). 
 

GUi=(GUbad/GUmax)*100[pkt] 
 

gdzie: GUbad – gwarancja na urządzenia badanej oferty (ilość miesięcy) 

GUmax– najwyŜsza gwarancja na urządzenia w złoŜonych ofertach (ilość 
miesięcy) 

 
GUi=(GUbad/GUmax)*100[pkt] 

gdzie: GUbad – gwarancja na urządzenia badanej oferty (ilość miesięcy) 
GUmax– najwyŜsza gwarancja na urządzenia w złoŜonych ofertach (ilość 
miesięcy) 

2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

XIII.  Rozstrzygnięcie przetargu 
1. Postępowanie przetargowe jest poufne. 
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie 

do 45 dni od dnia otwarcia ofert.  
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o uniewaŜnieniu 

przetargu lub jego części bez podania przyczyny. 
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania 

oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty. 
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6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego 
wyniku. 

7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi. 
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi. 

 
XIV.  Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 

zamówienia z oferentami, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu.   
 
 
Załączniki: 

zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy. 
zał. nr 1a - Schemat blokowy nadąŜnego układu regulacji mocy biernej. 
zał. nr 1b - Schemat wyposaŜenia rozdzielnicy w aparaturę 6kV i niskiego napięcia 
zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej. 
zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej. 
zał. nr 4 - Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat. 
zał. nr 5 - Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOW Y – wg przedmiotu zamówienia 
 
I.  Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV ZG Janina  
w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy 
biernej silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów 
z dławikami rdzeniowymi.  
  

II.  Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- analizę sieci elektroenergetycznej ZG Janina, 
- wykonanie dokumentacji technicznej dla całości zadania, 
- dostawę regulatorów mocy biernej do silników synchronicznych przetwornic maszyn 

wyciągowych o mocy 1,1 MW zasilanych z rozdzielni 6kV RMWJL-3 (5 szt.) oraz 
przetwornicy o mocy 2,5 MW (1szt.) zasilanej z rozdzielni 6kV RMWJL-4, 

- instalację regulatorów mocy biernej w obwodach wzbudzenia silników synchronicznych 
przetwornic maszyn wyciągowych o mocy 1,1 MW zasilanych z rozdzielni 6kV 
RMWJL-3 (5 szt.) oraz przetwornicy o mocy 2,5 MW (1szt.) zasilanej z rozdzielni 6kV 
RMWJL-4, 

- instalację baterii kondensatorów 6kV w rozdzielni głównej GSZ-1, 
- wykonanie nadąŜnego układu regulacji mocy biernej w rozdzielniach 6kV GSZ-1,  

RMWJL-3 i RMWJL-4, 
- wykonanie sieci komunikacyjnej RS-485 lub innej alternatywnej, 
- uruchomienie ww. urządzeń i instalacji w warunkach ruchu zakładu górniczego, 
- wykonanie właściwych badań i pomiarów przed oddaniem ww. instalacji do ruchu oraz 

badań po uruchomieniu potwierdzających skuteczność działania układu kompensacji 
mocy biernej i filtracji wyŜszych harmonicznych, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
III.  Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usługi ) musi spełniać wymagania 

wynikaj ące z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj:  
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1995 Nr 228 

poz.1947 – wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 

– wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 – 

wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002 Nr 

147 poz. 1229 – wraz z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 
U. 2002 Nr 75 poz. 690 – wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 
2002 Nr 139, poz. 1169 – wraz z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). 

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2004 Nr 204 
poz. 2087 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wydanymi na 
podstawie tej ustawy oraz normami zharmonizowanymi. 

- Normy: 
• PN-EN 61000-2-4:2003 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Część 

2-4: Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń 
przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych, 

• PN-EN 50160:2002/Ap1:2005 – Parametry napięcia zasilającego w 
publicznych sieciach rozdzielczych, 

• PN-EN 60439-1:2003 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 

• PN-EN 50272-7:2007 – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii 
wtórnych i instalacji baterii- Część 2: Baterie stacjonarne, 

• PN-EN 60909-0:2002 – Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 
przemiennego – część 0: Obliczanie prądów, 

• PN-G-42044:2000 – Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce 
kopalnianej. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Wymagania i zasady doboru, 

• PN-HD 60364-4-41:2007 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-
41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa, 

• PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 
1 miejsca pracy we wnętrzach, 

• PN-E-04700:1998/Az1:2000 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań 
odbiorczych,  

• innych Polskich Norm dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 
IV.  Wymagane parametry techniczno – uŜytkowe. 

1. Wykonanie analizy sieci elektroenergetycznej ZG Janina, która obejmuje: 
a) pomiary zawartości harmonicznych w wybranych punktach sieci 6kV ZG Janina, 
b) obliczenie charakterystyk silników synchronicznych przetwornic maszyn 

wyciągowych i ich zdolności produkcyjnych mocy biernej, 
c) analiza gospodarki mocą bierną, 
d) obliczenia baterii dławikowych 6kV i ich wpływu na sieć Kopalni pod kątem 

powstawania niebezpiecznych układów rezonansowych, 
2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ofertowymi, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami funkcjonalności i ergonomii. 
3. Realizacja nadąŜnego układu regulacji mocy biernej wg schematu blokowego podanego 

w Załączniku nr 1a. 
 
V. Instalacja regulatorów mocy biernej w obwodach wzbudzenia silników synchronicznych 

przetwornic maszyn wyciągowych o mocy 1,1 MW zasilanych z rozdzielni 6kV RMWJL-3 
(5 szt.) oraz przetwornicy o mocy 2,5 MW (1szt.) zasilanej z rozdzielni 6kV RMWJL-4.  
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    Wymagania stawiane regulatorom:  

a) Konieczne są dwie wersje regulatorów do współpracy ze wzbudnicami tyrystorowymi 
(zadawanie prądu wzbudzenia z regulatora do wzbudnicy w standardzie 4..20mA; 0…10V) i 
do współpracy ze wzbudnicami elektromaszynowymi (zasilanie przez obwód siłowy 
regulatora uzwojenia wzbudzenia wzbudnicy elektromaszynowej), w przypadku 
modernizacji wzbudnic powinna być moŜliwość przejścia na regulator o stanie  
4-20mA i 0-10V, 

b) regulatory muszą mieć moŜliwość ich odstawienia w razie awarii i pracy układu w 
konfiguracji dotychczasowej, 

c) regulator ma utrzymywać silnik w synchronizmie i nie dopuścić do przeregulowania prądu 
wzbudzenia lub stojana, 

d) regulator ma posiadać następujące tryby pracy: 
- tryb nieaktywny  - jeŜeli sterowanie prądem wzbudzenia silnika przełączone jest na 

dotychczasowy układ regulator przechodzi w stan nieaktywny - nie oddziałuje na 
prąd wzbudzenia, 

- tryb centralny  - wartość mocy biernej zadanej zadawana jest przez sterownik centralny 
łączem szeregowym. W przypadku braku przez 30 sekund sygnału ze sterownika 
centralnego regulator przechodzi do trybu awaryjnego, 

- tryb lokalny  - wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie 
charakterystyk czasowych Qz=f(t) wpisanych do pamięci regulatora, 

- tryb awaryjny  - przejście w tryb awaryjny odbywa się automatycznie, jeŜeli 
regulator pracuje w trybie centralnym i nie otrzymał przez 30 sekund sygnału 
ze sterownika nadrzędnego. W trybie awaryjnym wartość mocy biernej 
zadanej określana jest identycznie jak w trybie pracy lokalnym. W przypadku 
otrzymania sygnału ze sterownika centralnego następuje automatyczny powrót 
do pracy w trybie centralnego, 

- tryb rozruchu  - jeŜeli przeprowadzany jest rozruch silnika regulator przechodzi w 
tryb rozruchu - oddziałuje na wzbudzenie silnika wymuszając pewną 
minimalną wartość prądu wzbudzenia przed podaniem sygnału „gotów” i jest 
przygotowany do zadania prądu wzbudzenia o wartości określonej 
parametrem „prąd po rozruchu” w momencie przejęcia sterowania po 
zakończeniu rozruchu silnika, 

- tryb zadawania znamionowego prądu wzbudzenia - w przypadku otrzymania 
sygnału o zwolnieniu hamulca maszyny wyciągowej regulator przechodzi do 
zadawania znamionowego prądu wzbudzenia, 

- tryb forsowania prądu wzbudzenia - w przypadku otrzymania sygnału o 
konieczności forsowania prądu wzbudzenia regulator wymusza prąd 
wzbudzenia o wartości 120% prądu znamionowego, 

- tryb r ęczny - wartość mocy biernej zadanej zadawana jest z klawiatury. 
 

VI.  Instalacja baterii kondensatorów 6kV w rozdzielni głównej GSZ-1 (wg schematu 
podanego w Załączniku nr 1b) polegać będzie na: 

1. Wykonaniu koniecznych zmian w polu 6 kV nr 41 w stacji GSZ-1 przeznaczonym do 
zasilania baterii kondensatorów. Obecnie pole nr 41 jest polem odpływowym liniowym 
i naleŜy przewidzieć w projekcie przełoŜenie kabla odpływowego 6 kV do pola nr 39, 
bez zmian w wyposaŜeniu tego pola. Prace związane z przełoŜeniem kablowej linii 
odpływowej inwestor wykona we własnym zakresie. W polu nr 41 zakłada się 
pozostawienie aparatury 6kV, w tym wyłącznika SCI-40/12/20/800. NaleŜy 
przewidzieć dobudowanie trzeciego przekładnika prądowego SN. Wymianie natomiast 
podlega aparatura niskiego napięcia i zabezpieczenia. Funkcje sterownicze  
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i zabezpieczające w polu ma przejąć zainstalowany sterownik polowy (ze względu  
na ujednolicenie wyposaŜenia w ramach kopalni zalecany jest sterownik multiMUZ) 
wyposaŜony w porty komunikacji do współpracy z nadąŜnym układem regulacji mocy 
biernej. 

2. Dostawie i instalacji w pomieszczeniu o wymiarach 380x490x290 znajdującym się pod 
polem nr 41 3-polowej rozdzielnicy: pole dopływowe i dwa pola odpływowe ze 
stycznikami SN w izolacji gazu SF6. Rozdzielnica ma posiadać wyposaŜenie w 
aparaturę 6kV i niskiego napięcia, jak na schemacie w Załączniku nr 1b. 

3. Dostawie i instalacji jednego członu baterii kondensatorów o mocy około 
1350kVAr/6.6kV z dławikiem rdzeniowym (7% lub innym wynikającym z 
przeprowadzonej analizy) zabudowanymi w tym samym pomieszczeniu, co 
rozdzielnica zasilająca. 

4. Kondensatory (producenta europejskiego) maja być na napięcie co najmniej 6.6kV lub 
większe, ale o mocy zbliŜonej na moc przeliczoną do napięcia 6.6kV, 

5. Dostarczona bateria kondensatorów ma zostać wyposaŜona w dławik rdzeniowy 
wyposaŜony w odczepy w celu dostrojenia układu do impedancji sieci 6kV. Ilość 
zaczepów powinna wynikać z moŜliwości konstrukcyjnych dławika i obliczeń sieci. 

6. NaleŜy wykonać układ ciągłego pomiaru temperatury uzwojeń i rdzenia dławika oraz 
temperatury wewnątrz szafy baterii. 

7. NaleŜy wykonać wentylację szafy poprzez wymuszone odprowadzenie ciepłego 
powietrza na zewnątrz budynku. 

8. Konieczne zabezpieczenia baterii: 
- zwarciowe, 
- nadprądowe, 
- nadnapięciowe, 
- od zwarć wewnętrznych, 
- od przepięć łączeniowych, 
- temperaturowe, 
- czasowe – kontroli rozładowania kondensatorów, 

9. Bateria ma posiadać dwa tryby pracy: współpraca z układem nadąŜnym i tryb ręczny, 
10.Wykonanie linii kablowych 6kV i sterujących pomiędzy polem nr 41 GSZ-1, 

rozdzielnicą i baterią kondensatorów. 
11.Wykonanie innych, niezbędnych zmian w instalacjach i obiektach.  

Uwaga: 
Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy pierwszego członu baterii o mocy 
900kVAr/6.6kV przedstawionej na załączonym schemacie. Podczas projektowania 
i montaŜu naleŜy jednak uwzględnić jego zabudowę w przyszłości. Pole nr 2 
rozdzielnicy SN baterii powinno być w pełni wyposaŜone.  

 
VII.  Wykonanie nadąŜnego układu regulacji mocy biernej w obiektach obejmuje: 

1. Rozdzielnia 6kV GSZ-1  
- Instalacja dwóch cztero-kwadrantowych analizatorów parametrów sieci (z portem 

komunikacyjnym) dla transformatorów 110/6kV; 25MVA zasilających rozdzielnie 
GSZ-1, 

- Instalacja sterownika centralnego z programem nadąŜnego regulatora mocy 
biernej, 
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- Instalacja układu identyfikacji konfiguracji sieci w obrębie rozdzielni GSZ-1. 
Przekazanie na wejścia cyfrowe sterownika centralnego informacji z wybranych 
pól 6kV rozdzielni. 

2. Rozdzielnie 6kV RMWJL3 i RMWJL4 
- Instalacja sterownika lokalnego, 
- Instalacja układu identyfikacji konfiguracji sieci w obrębie rozdzielń 6kV 

RMWJL3 i RMWJL4.. Przekazanie na wejścia cyfrowe sterownika lokalnego 
informacji z wybranych pól 6kV ww. rozdzielń. 

3. Dla wszystkich obiektów 
- uruchomienie całości układu do pracy automatycznej, 
- testowanie wszystkich przewidzianych w dokumentacji trybów pracy.  

Uwaga: W wykonywanej dokumentacji naleŜy ująć likwidacj ę zbędnych elementów 
dotychczasowego układu nadąŜnego kompensacji mocy biernej. DemontaŜ 
tych elementów Zamawiający wykona we własnym zakresie. 

 
VIII.  Wykonanie sieci komunikacyjnej RS-485 lub innej alternatywnej, w zaleŜności od 

przyj ętego standardu komunikacji, który obejmuje: 
1. Instalację radiomodemów z antenami na wieŜy szybu Janina III i na budynku 

rozdzielni GSZ-1. 
2. UłoŜenie linii kablowych RS-485 pomiędzy elementami systemu: sterownikiem 

centralnym a radiomodemem, sterownikiem centralnym a analizatorami na dopływach 
z transformatorów 6kV, sterownikiem centralnym, a sterownikiem polowym baterii 
kondensatorów. 

3. UłoŜenie linii kablowych RS-485 pomiędzy sterownikiem lokalnym a regulatorami 
RMB; sterownikiem lokalnym a radiomodemem. 

4. Wymagania do programu sterowania: 
a) utrzymanie zadanego współczynnika mocy tgϕ w punktach zasilania zakładu przy 

zmianach obciąŜenia mocą czynną i bierną – kaŜde przyłącze z osobna, niezaleŜnie 
od sposobu przyłączenia do sieci poszczególnych źródeł mocy biernej, 

b) współpraca z regulatorami mocy biernej zainstalowanymi w obwodach wzbudzenia 
przetwornic maszyn wyciągowych poprzez siec komunikacyjną – zadawanie do nich 
koniecznej do wyprodukowania mocy biernej (indukcyjnej lub pojemnościowej), 

c) sterowanie projektowaną baterią kondensatorów, 
d) identyfikacja konfiguracji sieci 6kV na podstawie stanu połoŜenia odłączników i 

wyłączników w poszczególnych polach rozdzielń GSZ-1, RMWJL-3 i RMWJL-4, 
e) współpraca z analizatorami parametrów sieci zainstalowanymi w obwodach 

transformatorów zasilających w celu pomiaru rzeczywistych wartości poboru mocy 
czynnej i biernej, 

f) obsługa komunikacji opartej o radiomodemy, 
g) współpraca z programem wizualizacyjnym. 

5. Wymagania do programu wizualizacji. 
a) Wyświetlanie aktualnej konfiguracji sieci 6kV identyfikowanej na potrzeby 

kompensacji dla 3 stanowisk komputerowych naleŜących do zakładowej sieci 
informatycznej. 
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b) Wyświetlanie wartości pomiarowych z transformatorów zasilających, silników 
synchronicznych przetwornic i baterii kondensatorów dla 3 stanowisk 
komputerowych naleŜących do zakładowej sieci informatycznej. 

c) Zmiana parametrów regulacji: zadanego współczynnika mocy dla kaŜdego 
przyłącza, nastaw regulatorów mocy biernej w silnikach synchronicznych. 

d) Program wizualizacyjny ma pracować na oprogramowaniu systemu  
WINDOWS XP. 

 
IX.  Gwarancja i serwis: 

1. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi minimum 24 miesiące na 
dostarczone urządzenia i wykonane roboty montaŜowe na okres minimum 36 miesięcy 
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. W przypadku dostarczenia wadliwego urządzenia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca 
jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub 
podzespoły. 

3. Gwarancja nie moŜe być uzaleŜniona od zlecania przez Zamawiającego dodatkowych 
odpłatnych usług, przeglądów, kontroli itp. Wszelkie niezbędne przeglądy i konserwacje 
w okresie gwarancyjnym powinny być świadczone nieodpłatnie przez serwis 
Wykonawcy. 

4. Zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania 
naprawy w czasie moŜliwie najkrótszym, jednak nie dłuŜszym niŜ 4 godziny od chwili 
powiadomienia. 

5. Wykonawca zapewni obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
oraz do czasu odbioru technicznego określi czynności serwisowe, które będą mogli 
realizować przeszkoleni pracownicy zamawiającego oraz czynności zastrzeŜone dla 
serwisu wykonawcy. 

6. Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją 
na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. 

7. WydłuŜa się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 
8. Wykonawca przeszkoli na swój koszt pracowników zamawiającego w zakresie budowy, 

eksploatacji, konserwacji zainstalowanych pól rozdzielczych 6kV i układu kompensacji 
mocy biernej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie zleceniodawcy dla dwóch 
grup pracowników po 10 osób przez min. 6 godzin. 

 
X. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE.  

1. Prace wykonane będą w czynnych obiektach zakładu górniczego i podlegać będą 
przepisom Prawa Geologicznego i Górniczego. 

2. Obowiązki kierownika robót, pełnić będzie osoba, którą zapewni Wykonawca, 
posiadająca kwalifikacje min. średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej oraz 
uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3. Część prac związanych z montaŜem urządzeń i wykonaniem połączeń z 
eksploatowanymi obiektami w GSZ – 1 wieŜy basztowej szybu Janina III i Janina IV 
moŜe być wykonana tylko w dni wolne od pracy. Przewiduje się sześć 48 godzinnych 
przerw w pracy urządzeń w wieŜy basztowej szybu Janina III i Janina IV 
przeznaczonych na wykonanie przełączeń. 

4. Prace modernizacyjne układu kompensacji mocy biernej muszą być prowadzone w 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  

 Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr. 184/10. 
„Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV ZG Janina w oparciu o budowę 
nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy biernej silniki synchroniczne 
przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów z dławikami rdzeniowymi”. 

taki sposób, aby w dni wydobywcze zapewnione było utrzymanie właściwych 
parametrów sieci 6 kV. 

5. Dla prac prowadzonych na terenie Południowego Koncernu Węglowego ZG „Janina” 
Wykonawca musi opracować w oparciu o uzgodnienia ze słuŜbami Zamawiającego 
technologię i organizację robót oraz uzyskać zatwierdzenie jej przez Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego ZG „Janina”. 

6. Dostawa urządzeń odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
7. Miejsce dostawy urządzeń - wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego  
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Załącznik nr 2 

 
WZÓR  FORMULARZA  OFERTY  TECHNICZNEJ 

 
 

1. Dane oferenta: 
 
pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 adres pocztowy: ………………………………………………………………………. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

  
2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………... 

 
3. Przedmiot oferty: Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV ZG Janina w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, 
jako źródło mocy biernej silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych i 
baterie kondensatorów z dławikami rdzeniowym. 

 
3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia: 
       - w przypadku gdy oferent nie jest producentem; 

 
Producentem przedmiotu zamówienia jest: ....................................... 
 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
od daty zawarcia umowy do 31.03.2011r., 

 
5. Warunki transportu: 

Transport własny oferenta i na koszt oferenta  
 
6. Warunki i okres gwarancji na zabudowane urządzenia na okres...... m-cy i wykonane 

roboty montaŜowe na okres.........m-cy licząc od daty podpisania protokołu końcowego 
odbioru; 

 
7. Oświadczamy, Ŝe oferowana usługa jest wolna od wad prawnych. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe oferowany towar jest wolny od wad prawnych.  

 
9. Oświadczamy, Ŝe zabudowane urządzenia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2010 lub 

2011); 
 

10. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

11. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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12. Oświadczamy, Ŝe zapewnimy dostawy części zamiennych oraz usług serwisowych  
i remontowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  

 
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

13.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako 
termin złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały naleŜycie 
wykonane. 

Załącznik nr .............................. 
 
13.2. Dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały naleŜycie wykonane (referencje) 

Załącznik nr .............................. 
 

13.3. Wykaz osób, tj.: kierownika robót w branŜy elektrycznej wraz z kserokopiami 
kwalifikacji, uprawnień, dopuszczeń oraz zaświadczeń o przynaleŜności do 
Okręgowych Izb Samorządów Zawodowych oraz kwalifikacji wydanych przez 
organ państwowego nadzoru górniczego. 

Załącznik nr .............................. 
 
 

 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 3  
WZÓR  FORMULARZA  OFERTY  HANDLOWEJ   

1. Dane oferenta: 

pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
skrót nazwy oferenta: ……………………………………………………………......... 

 NIP: ………………………………………………………………………………........ 
 REGON: …………………………………………………………………………….... 
 adres pocztowy: ....……………………………………………………………………. 
 nr telefonu: ……………………………………………………………………………. 

nr faksu: ………………………………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………… 
 

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyŜsze naleŜy wypełnić   
      dla kaŜdego oferenta oddzielnie) 

 
2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………........... 

3. Przedmiot oferty:…..……………………………………………………………………… 

4. Cena netto …………………………………………………………………………………  

 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość  netto 

[zł] 
Ilość Cena netto 

[zł] 

 
 
 
1. 

MontaŜ regulatora mocy biernej w obwodach wzbudzenia 
silnika synchronicznego przetwornicy maszyny wyciągowej 1,1 
MW zasilanej z rozdzielnicy 6 kV RMWJL-3 wraz z instalacją 
sterownika lokalnego i układem identyfikacji konfiguracji sieci 
oraz niezbędną dokumentacją oraz pomiarami.  
 

 
 
……………… 
 
 
 

 
 

5 kpl 
 
 
 

 
 
……….. 
 
 
 

 
 
2. 

MontaŜ regulatora mocy biernej w obwodach wzbudzenia 
silnika synchronicznego przetwornicy maszyny wyciągowej 2,5 
MW zasilanej z rozdzielnicy 6 kV RMWJL-4 wraz z instalacją 
sterownika lokalnego i układem identyfikacji konfiguracji sieci 
oraz niezbędną dokumentacją oraz pomiarami. 
 

 
 
 
……………… 

 
 
 

1 kpl 

 
 
 
……….. 

 
3. 
 

Wykonanie przebudowy pola nr 41 przeznaczonego do zasilania 
baterii kondensatorów wraz z niezbędną dokumentacją oraz 
pomiarami. 
 

 
……………… 

 
1 kpl 

 
……….. 

 
4.  

Instalacja baterii kondensatorów 6kV oraz 3-polowej 
rozdzielnicy w rozdzielni głównej GSZ-1 wraz z niezbędną 
dokumentacją oraz pomiarami. 
 

 
 
……………… 

 
 

1 kpl 

 
 
……….. 
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5. 

Wykonanie sieci komunikacyjnej RS-485 lub innej 
alternatywnej wraz z montaŜem sterownika nadrzędnego,  
uruchomienie ww. urządzeń i instalacji w warunkach ruchu 
zakładu górniczego, wykonanie niezbędnych dokumentacji  
i pomiarów. 

 
 
……………… 

 
 

1 kpl 

 
 
……….. 
 
 

 
Słownie złotych:..................................................................................... 

 
Łączna cena netto oferty [zł] 

 
……….. 

 
Podane przez nas wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty poniesione w celu naleŜytego 
wykonania zamówienia w tym szkolenie pracowników ZG Janina w zakresie budowy, 
eksploatacji, konserwacji zainstalowanych pól rozdzielczych 6kV i układu kompensacji mocy 
biernej w siedzibie zleceniodawcy dla dwóch grup pracowników po 10 osób przez min. 6 
godzin. 
 

5. Warunki płatności:  
Minimalny termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. 
Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 
podpisane przez upowaŜnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.   
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

6. Forma płatności: przelew. 
 

7. Termin związania ofertą: 
Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach 
ofertowych. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 
9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je  

bez zastrzeŜeń. 
 
10. Oświadczamy, Ŝe wyraŜamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

11.1.  Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: 

  zał. nr ..... 
11.2.  Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o 
uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty 
zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: 

zał. nr .....  
11.3.  Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
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społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert: 
zał. nr ..... 

 
11.4.  Dowód wpłacenia wadium: 
  zał. nr .... 
 

11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:  
  zał. nr .... 

 
11.6.  Pełnomocnictwa**): 

  zał. nr .... 
 

** ) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw 
 
 
 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 4  
 

 
WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 
 

 
 

 
 

Nazwa oferenta: ......................................................................... 

Adres oferenta: .......................................................................... 

Data:........................................................................................... 

 
   

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

netto 
(bez VAT) 

Termin 
realizacji 

Pełna nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 

wykonywano 
zamówienie 

 
 

 
 
 
 
 

     ....................................................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 5  
 

WZÓR UMOWY 

UMOWA nr …………  
 
zawarta w Jaworznie w dniu  ………………..…...  pomiędzy : 
 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
z siedzibą w Jaworznie, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, 
 
REGON: 240033634,  
NIP: 6321880539,  
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, 
zwanym dalej „Zamawiający” i reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………...   - ………………………………. 
2. ……………………...   - ………………………………. 
 
a firmą: 
 
adres ………………………………………………………………..……. 
REGON: ………………………. 
NIP:  ………………………. 
NR KRS: ……………………….wpisanym w Sądzie Rejonowym w…………………….. 
kapitał zakładowy: ………………. zł, kapitał wpłacony: ………………. zł, 
 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  w imieniu i na rzecz której działają: 
 
1. ………………………………  - ………………………… 
2. ………………………………  - ………………………… 
 
Umowa została zawarta na podstawie Uchwały Nr ................. Zarządu Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. z dnia .................... zatwierdzającej wyniki przetargu, oraz protokołu 
negocjacji z dnia ............................ 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w 
sieci 6kV ZG Janina w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, 
jako źródło mocy biernej silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych i baterie 
kondensatorów z dławikami rdzeniowymi”. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi 
załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 
Wykonawca, a ich koszt jest wliczony w wynagrodzenie określone w §3 ust.1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zamówienia prowadzić prace zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w dokumencie Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego  
i Górniczego", dotyczącym wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego Południowego 
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Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu, stanowiącym załącznik nr 2 
do umowy. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia  
umowy do 31.03.2011r., 

2. Realizacja robót objętych umową przebiegać będzie w terminach uzgodnionych  
z Zamawiającym. 

Zasady rozliczeń 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto  
...................................... słownie: .......................................................................złotych),         
w tym za wykonanie poszczególnych usług: 
a) MontaŜ 5 kompletów regulatorów mocy biernej w obwodach wzbudzenia silnika 

synchronicznego przetwornicy maszyny wyciągowej 1,1 MW zasilanej z rozdzielnicy 6 
kV RMWJL-3 wraz z instalacją sterownika lokalnego i układem identyfikacji 
konfiguracji sieci oraz niezbędną dokumentacją oraz pomiarami. 
cena netto ..............................................; 

b) MontaŜ 1 kompletu regulatora mocy biernej w obwodach wzbudzenia silnika 
synchronicznego przetwornicy maszyny wyciągowej 2,5 MW zasilanej z rozdzielnicy 6 
kV RMWJL-4 wraz z instalacją sterownika lokalnego i układem identyfikacji 
konfiguracji sieci oraz niezbędną dokumentacją oraz pomiarami. 
cena netto ..............................................; 

c) Wykonanie przebudowy pola nr 41 przeznaczonego do zasilania baterii kondensatorów 
wraz z niezbędną dokumentacją oraz pomiarami. 
cena netto ..............................................; 

d) Instalacja baterii kondensatorów 6kV oraz 3-polowej rozdzielnicy w rozdzielni głównej 
GSZ-1 wraz z niezbędną dokumentacją oraz pomiarami. 
cena netto ..............................................; 

e) Wykonanie sieci komunikacyjnej RS-485 lub innej alternatywnej wraz z montaŜem 
sterownika nadrzędnego,  uruchomienie ww. urządzeń i instalacji w warunkach ruchu 
zakładu górniczego, wykonanie niezbędnych dokumentacji i pomiarów. 
cena netto ..............................................; 

2. Do wynagrodzenia określonego w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

3. Zamawiający wyraŜa zgodę na wystawienie faktur częściowych za wykonanie 
poszczególnych usług wymienionych w ust. 1. 

4. Zapłata ceny nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur. 

5. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
6. Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

podpisane przez upowaŜnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, które naleŜy 
dołączyć do faktury i przesłać na adres:  

  Południowy Koncern Węglowy S.A.  
  ul. Grunwaldzka  37,  
  43-600 Jaworzno.  

      Faktura, do której nie został dołączony protokół odbioru nie jest fakturą      
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      prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 4. 
7. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku VAT. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę 

do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu  
8. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym    
        umowa zastała wpisana do rejestru umów Zamawiającego.  
9. Bez zgody Zamawiającego wyraŜonej pisemnie, nie moŜna przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

Gwarancja 
§ 4 

1. Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .… miesięcy na 
dostarczone urządzenia oraz .… miesięcy na wykonane roboty montaŜowe licząc od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego całego zakresu robót. 

2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany na 
własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy. WydłuŜa się okres gwarancji 
o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

3. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji muszą być 
podjęte w ciągu 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem, we 
wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę. 

4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zainstalowania 
przedmiotu umowy. Elementy wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca 
dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. SłuŜby techniczne Zamawiającego 
dostarczą na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli 
Zamawiającego. 

Zasady realizacji przedmiotu umowy 
§ 5 

1. Wszystkie prace montaŜowe na terenie zakładu górniczego będą wykonywane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w 
zakresie BHP oraz znajomości planu ruchu i sposobów powiadamiania w razie zaistnienia 
wypadku. 

3. Wykonywanie prac montaŜowych określonych umową moŜliwe jest równieŜ w soboty oraz 
dni ustawowo wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i nie powoduje 
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są „Obowiązki stron w zakresie przestrzegania Prawa 
geologicznego i górniczego”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, określające  
w szczególności zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wynikające  
z Prawa geologicznego i górniczego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych zakładach górniczych 
(Dz.U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.). 

5. Zamawiający, w celu współdziałania w naleŜytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę, 
umoŜliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach i Zarządzeniu Nr 4/2006 
Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 
08.01.2006r. wraz z późniejszymi aneksami, do korzystania za odpłatnością przez 
pracowników Wykonawcy z: 
a) łaźni, szatni i pralni, 
b) obsługi przez markownię, 
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c) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym, 
d) pomieszczenia na przechowalnię oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na 

powierzchni. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym 
odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyŜej usług  
wg cennika przedstawionego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

6. Po zakończeniu etapu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający dokona protokolarnego odebrania robót będących przedmiotem umowy w 
ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę wraz z ustaleniem 
ruchu próbnego.  

8. W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia ruchu próbnego, określonego w protokole z ust. 7 
Zamawiający dokona protokolarnego częściowego lub końcowego odbioru robót. 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 
§ 6 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są: 
a) ze strony Zamawiającego  
za realizację i rozliczenie umowy:      mgr inŜ. Jerzy Latko              tel. 032 627 06 22 
                                            mgr inŜ. Tomasz Manczyk     tel. 032 627 05 94 
 
nadzór nad realizacją umowy :            mgr inŜ. Władysław Niemczyk tel. 032 627 05 48 

        mgr inŜ.  Artur Rybarz   tel. 032 627 05 91 
 

b) ze strony Wykonawcy   
 
 

…………………………………,                          ……………………………………., 
 

2.   Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust.1 nie 
stanowi zmiany umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złoŜenia przez Stronę 
dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

 

Kary umowne 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w §3 ust.1 
b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy - za kaŜdy dzień zwłoki 0,2% łącznego 

wynagrodzenia określonego w §3 ust.1,  
c) za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej – w wysokości 2 000zł za kaŜdą 

rozpoczętą dobę opóźnienia. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia netto określonego w §3 ust.1. 
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3. W przypadku przerwania lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace, na podstawie protokołu 
stwierdzającego zaawansowanie robót. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionych szkód Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu 
obciąŜeniowego.  

Siła wyŜsza 
§ 8 

1. Od obowiązków wynikających z zawartej umowy Strony mogą być zwolnione tylko  
w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezaleŜnych od woli Stron, 
którym Strona nie mogła zapobiec przy naleŜytej staranności (siła wyŜsza) i które nastąpiły 
po zawarciu umowy, uniemoŜliwiając jej wykonanie w całości lub jej części, takich jak: 
poŜary, powodzie, trzęsienia ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia 
władz państwowych.  

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŜszą Strony są zobowiązanie niezwłocznie 
nawzajem się powiadomić pisemnie. Siłą wyŜszą nie jest w szczególności brak siły roboczej, 
materiałów, środków transportu. 

3. W przypadku gdy siła wyŜsza uniemoŜliwia Stronie naleŜyte wykonanie świadczeń 
określonych niniejszą umową przez czas dłuŜszy niŜ jeden miesiąc, druga Strona moŜe 
wystąpić o odstąpienie od niniejszej umowy.  

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień  
§ 7 ust.1 lit. a) i ust. 2. 

 
Ochrona środowiska 

§ 9.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, 
to jest On Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia 
kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

Postanowienia końcowe 
§ 10.  

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Wszystkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej. 

4. Wykonawca oświadcza, iŜ w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – 
jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. status spółki 
publicznej, wyraŜa zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 
przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
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systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439) oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. 
listy jednostek zaleŜnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr [4] (tj. informacje wymagane do 
zidentyfikowania Wykonawcy – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz 
niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o kaŜdej zmianie w 
składzie Grupy Kapitałowej.  

6. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, 
dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem ust. 4 i 5. 

7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej waŜności, muszą być sporządzone 
w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu 
dla kaŜdej ze Stron. 

9. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem zawarcia. 

 

Integralną część umowy stanowi załącznik: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu umowy. 
Załącznik nr 1a – Schemat blokowy nadąŜnego układu regulacji mocy biernej. 
Załącznik nr 1b – Schemat wyposaŜenia rozdzielnicy w aparaturę 6kV i niskiego napięcia. 
Załącznik nr 2 – Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego”. 
Załącznik nr 3 – Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym 

Koncernem Węglowym S.A. 
Załącznik nr 4 – Lista jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 
 

Zamawiający: Wykonawca: 

 
 

1. ...................................................    1. ............................................... 
 

 
2. ...................................................    2. ............................................... 
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Załącznik nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY 

I.  Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV ZG Janina  
w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy 
biernej silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów z 
dławikami rdzeniowymi.  
  

II.  Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- analizę sieci elektroenergetycznej ZG Janina, 
- wykonanie dokumentacji technicznej dla całości zadania, 
- dostawę regulatorów mocy biernej do silników synchronicznych przetwornic maszyn 

wyciągowych o mocy 1,1 MW zasilanych z rozdzielni 6kV RMWJL-3 (5 szt.) oraz 
przetwornicy o mocy 2,5 MW (1szt.) zasilanej z rozdzielni 6kV RMWJL-4, 

- instalację regulatorów mocy biernej w obwodach wzbudzenia silników synchronicznych 
przetwornic maszyn wyciągowych o mocy 1,1 MW zasilanych z rozdzielni 6kV RMWJL-
3 (5 szt.) oraz przetwornicy o mocy 2,5 MW (1szt.) zasilanej z rozdzielni 6kV RMWJL-4, 

- instalację baterii kondensatorów 6kV w rozdzielni głównej GSZ-1, 
- wykonanie nadąŜnego układu regulacji mocy biernej w rozdzielniach 6kV GSZ-1,  

RMWJL-3 i RMWJL-4, 
- wykonanie sieci komunikacyjnej RS-485 lub innej alternatywnej, 
- uruchomienie ww. urządzeń i instalacji w warunkach ruchu zakładu górniczego, 
- wykonanie właściwych badań i pomiarów przed oddaniem ww. instalacji do ruchu oraz 

badań po uruchomieniu potwierdzających skuteczność działania układu kompensacji 
mocy biernej i filtracji wyŜszych harmonicznych, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
III.  Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usługi ) musi spełniać wymagania 

wynikaj ące z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj:  
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1995 Nr 228 

poz.1947 – wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 – 

wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 – wraz 

z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002 Nr 147 

poz. 1229 – wraz z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 Nr 
75 poz. 690 – wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002 
Nr 139, poz. 1169 – wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). 
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- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 
2087 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie 
tej ustawy oraz normami zharmonizowanymi. 

- Normy: 
• PN-EN 61000-2-4:2003 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Część 2-

4: Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych 
małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych, 

• PN-EN 50160:2002/Ap1:2005 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych 
sieciach rozdzielczych, 

• PN-EN 60439-1:2003 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 

• PN-EN 50272-7:2007 – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i 
instalacji baterii- Część 2: Baterie stacjonarne, 

• PN-EN 60909-0:2002 – Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 
przemiennego – część 0: Obliczanie prądów, 

• PN-G-42044:2000 – Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce 
kopalnianej. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Wymagania i zasady doboru, 

• PN-HD 60364-4-41:2007 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa, 

• PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 
miejsca pracy we wnętrzach, 

• PN-E-04700:1998/Az1:2000 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań 
odbiorczych,  

• innych Polskich Norm dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 
IV.  Wymagane parametry techniczno – uŜytkowe. 

1. Wykonanie analizy sieci elektroenergetycznej ZG Janina, która obejmuje: 
a) pomiary zawartości harmonicznych w wybranych punktach sieci 6kV ZG Janina, 
b) obliczenie charakterystyk silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych 

i ich zdolności produkcyjnych mocy biernej, 
c) analiza gospodarki mocą bierną, 
d) obliczenia baterii dławikowych 6kV i ich wpływu na sieć Kopalni pod kątem 

powstawania niebezpiecznych układów rezonansowych, 
2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ofertowymi, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami funkcjonalności i ergonomii. 
3. Realizacja nadąŜnego układu regulacji mocy biernej wg schematu blokowego podanego w 

Załączniku nr 1a. 
 
V. Instalacja regulatorów mocy biernej w obwodach wzbudzenia silników synchronicznych 

przetwornic maszyn wyciągowych o mocy 1,1 MW zasilanych z rozdzielni 6kV RMWJL-3 
(5 szt.) oraz przetwornicy o mocy 2,5 MW (1szt.) zasilanej z rozdzielni 6kV RMWJL-4.  

 
    Wymagania stawiane regulatorom:  

a) Konieczne są dwie wersje regulatorów do współpracy ze wzbudnicami tyrystorowymi (zadawanie 
prądu wzbudzenia z regulatora do wzbudnicy w standardzie 4..20mA; 0…10V) i do współpracy 
ze wzbudnicami elektromaszynowymi (zasilanie przez obwód siłowy regulatora uzwojenia 
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wzbudzenia wzbudnicy elektromaszynowej), w przypadku modernizacji wzbudnic powinna być 
moŜliwość przejścia na regulator o stanie 4-20mA i 0-10V, 

b) regulatory muszą mieć moŜliwość ich odstawienia w razie awarii i pracy układu w konfiguracji 
dotychczasowej, 

c) regulator ma utrzymywać silnik w synchronizmie i nie dopuścić do przeregulowania prądu 
wzbudzenia lub stojana, 

d) regulator ma posiadać następujące tryby pracy: 
- tryb nieaktywny  - jeŜeli sterowanie prądem wzbudzenia silnika przełączone jest na 

dotychczasowy układ regulator przechodzi w stan nieaktywny - nie oddziałuje na prąd 
wzbudzenia, 

- tryb centralny  - wartość mocy biernej zadanej zadawana jest przez sterownik centralny 
łączem szeregowym. W przypadku braku przez 30 sekund sygnału ze sterownika 
centralnego regulator przechodzi do trybu awaryjnego, 

- tryb lokalny  - wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie 
charakterystyk czasowych Qz=f(t) wpisanych do pamięci regulatora, 

- tryb awaryjny  - przejście w tryb awaryjny odbywa się automatycznie, jeŜeli 
regulator pracuje w trybie centralnym i nie otrzymał przez 30 sekund sygnału ze 
sterownika nadrzędnego. W trybie awaryjnym wartość mocy biernej zadanej 
określana jest identycznie jak w trybie pracy lokalnym. W przypadku otrzymania 
sygnału ze sterownika centralnego następuje automatyczny powrót do pracy w 
trybie centralnego, 

- tryb rozruchu  - jeŜeli przeprowadzany jest rozruch silnika regulator przechodzi w 
tryb rozruchu - oddziałuje na wzbudzenie silnika wymuszając pewną minimalną 
wartość prądu wzbudzenia przed podaniem sygnału „gotów” i jest przygotowany 
do zadania prądu wzbudzenia o wartości określonej parametrem „prąd po 
rozruchu” w momencie przejęcia sterowania po zakończeniu rozruchu silnika, 

- tryb zadawania znamionowego prądu wzbudzenia - w przypadku otrzymania 
sygnału o zwolnieniu hamulca maszyny wyciągowej regulator przechodzi do 
zadawania znamionowego prądu wzbudzenia, 

- tryb forsowania prądu wzbudzenia - w przypadku otrzymania sygnału o 
konieczności forsowania prądu wzbudzenia regulator wymusza prąd wzbudzenia 
o wartości 120% prądu znamionowego, 

- tryb r ęczny - wartość mocy biernej zadanej zadawana jest z klawiatury. 
 

VI.  Instalacja baterii kondensatorów 6kV w rozdzielni głównej GSZ-1 (wg schematu 
podanego w Załączniku nr 1b) polegać będzie na: 

1. Wykonaniu koniecznych zmian w polu 6 kV nr 41 w stacji GSZ-1 przeznaczonym do 
zasilania baterii kondensatorów. Obecnie pole nr 41 jest polem odpływowym liniowym i 
naleŜy przewidzieć w projekcie przełoŜenie kabla odpływowego 6 kV do pola nr 39, bez 
zmian w wyposaŜeniu tego pola. Prace związane z przełoŜeniem kablowej linii 
odpływowej inwestor wykona we własnym zakresie. W polu nr 41 zakłada się 
pozostawienie aparatury 6kV, w tym wyłącznika SCI-40/12/20/800. NaleŜy przewidzieć 
dobudowanie trzeciego przekładnika prądowego SN. Wymianie natomiast podlega 
aparatura niskiego napięcia i zabezpieczenia. Funkcje sterownicze  
i zabezpieczające w polu ma przejąć zainstalowany sterownik polowy (ze względu  
na ujednolicenie wyposaŜenia w ramach kopalni zalecany jest sterownik multiMUZ) 
wyposaŜony w porty komunikacji do współpracy z nadąŜnym układem regulacji mocy 
biernej. 

2. Dostawie i instalacji w pomieszczeniu o wymiarach 380x490x290 znajdującym się pod 
polem nr 41 3-polowej rozdzielnicy: pole dopływowe i dwa pola odpływowe ze 
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stycznikami SN w izolacji gazu SF6. Rozdzielnica ma posiadać wyposaŜenie w aparaturę 
6kV i niskiego napięcia, jak na schemacie w Załączniku nr 1b. 

3. Dostawie i instalacji jednego członu baterii kondensatorów o mocy około 
1350kVAr/6.6kV z dławikiem rdzeniowym (7% lub innym wynikającym z 
przeprowadzonej analizy) zabudowanymi w tym samym pomieszczeniu, co rozdzielnica 
zasilająca. 

4. Kondensatory (producenta europejskiego) maja być na napięcie co najmniej 6.6kV lub 
większe, ale o mocy zbliŜonej na moc przeliczoną do napięcia 6.6kV, 

5. Dostarczona bateria kondensatorów ma zostać wyposaŜona w dławik rdzeniowy 
wyposaŜony w odczepy w celu dostrojenia układu do impedancji sieci 6kV. Ilość 
zaczepów powinna wynikać z moŜliwości konstrukcyjnych dławika i obliczeń sieci. 

6. NaleŜy wykonać układ ciągłego pomiaru temperatury uzwojeń i rdzenia dławika oraz 
temperatury wewnątrz szafy baterii. 

7. NaleŜy wykonać wentylację szafy poprzez wymuszone odprowadzenie ciepłego powietrza 
na zewnątrz budynku. 

8. Konieczne zabezpieczenia baterii: 
- zwarciowe, 
- nadprądowe, 
- nadnapięciowe, 
- od zwarć wewnętrznych, 
- od przepięć łączeniowych, 
- temperaturowe, 
- czasowe – kontroli rozładowania kondensatorów, 

9. Bateria ma posiadać dwa tryby pracy: współpraca z układem nadąŜnym i tryb ręczny, 
10.Wykonanie linii kablowych 6kV i sterujących pomiędzy polem nr 41 GSZ-1, rozdzielnicą 

i baterią kondensatorów. 
11.Wykonanie innych, niezbędnych zmian w instalacjach i obiektach.  

Uwaga: 
Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy pierwszego członu baterii o mocy 
900kVAr/6.6kV przedstawionej na załączonym schemacie. Podczas projektowania i 
montaŜu naleŜy jednak uwzględnić jego zabudowę w przyszłości. Pole nr 2 
rozdzielnicy SN baterii powinno być w pełni wyposaŜone.  

 
VII.  Wykonanie nadąŜnego układu regulacji mocy biernej w obiektach obejmuje: 

1. Rozdzielnia 6kV GSZ-1  
- Instalacja dwóch cztero-kwadrantowych analizatorów parametrów sieci (z portem 

komunikacyjnym) dla transformatorów 110/6kV; 25MVA zasilających rozdzielnie 
GSZ-1, 

- Instalacja sterownika centralnego z programem nadąŜnego regulatora mocy biernej, 
- Instalacja układu identyfikacji konfiguracji sieci w obrębie rozdzielni GSZ-1. 

Przekazanie na wejścia cyfrowe sterownika centralnego informacji z wybranych pól 
6kV rozdzielni. 

2. Rozdzielnie 6kV RMWJL3 i RMWJL4 
- Instalacja sterownika lokalnego, 
- Instalacja układu identyfikacji konfiguracji sieci w obrębie rozdzielń 6kV RMWJL3 i 

RMWJL4.. Przekazanie na wejścia cyfrowe sterownika lokalnego informacji z 
wybranych pól 6kV ww. rozdzielń. 

3. Dla wszystkich obiektów 
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- uruchomienie całości układu do pracy automatycznej, 
- testowanie wszystkich przewidzianych w dokumentacji trybów pracy.  

Uwaga: W wykonywanej dokumentacji naleŜy ująć likwidacj ę zbędnych elementów 
dotychczasowego układu nadąŜnego kompensacji mocy biernej. DemontaŜ tych 
elementów Zamawiający wykona we własnym zakresie. 

 
VIII.  Wykonanie sieci komunikacyjnej RS-485 lub innej alternatywnej, w zaleŜności od 

przyj ętego standardu komunikacji, który obejmuje: 
1. Instalację radiomodemów z antenami na wieŜy szybu Janina III i na budynku rozdzielni 

GSZ-1. 
2. UłoŜenie linii kablowych RS-485 pomiędzy elementami systemu: sterownikiem 

centralnym a radiomodemem, sterownikiem centralnym a analizatorami na dopływach z 
transformatorów 6kV, sterownikiem centralnym, a sterownikiem polowym baterii 
kondensatorów. 

3. UłoŜenie linii kablowych RS-485 pomiędzy sterownikiem lokalnym a regulatorami 
RMB; sterownikiem lokalnym a radiomodemem. 

4. Wymagania do programu sterowania: 
a) utrzymanie zadanego współczynnika mocy tgϕ w punktach zasilania zakładu przy 

zmianach obciąŜenia mocą czynną i bierną – kaŜde przyłącze z osobna, niezaleŜnie od 
sposobu przyłączenia do sieci poszczególnych źródeł mocy biernej, 

b) współpraca z regulatorami mocy biernej zainstalowanymi w obwodach wzbudzenia 
przetwornic maszyn wyciągowych poprzez siec komunikacyjną – zadawanie do nich 
koniecznej do wyprodukowania mocy biernej (indukcyjnej lub pojemnościowej), 

c) sterowanie projektowaną baterią kondensatorów, 
d) identyfikacja konfiguracji sieci 6kV na podstawie stanu połoŜenia odłączników i 

wyłączników w poszczególnych polach rozdzielń GSZ-1, RMWJL-3 i RMWJL-4, 
e) współpraca z analizatorami parametrów sieci zainstalowanymi w obwodach 

transformatorów zasilających w celu pomiaru rzeczywistych wartości poboru mocy 
czynnej i biernej, 

f) obsługa komunikacji opartej o radiomodemy, 
g) współpraca z programem wizualizacyjnym. 

5. Wymagania do programu wizualizacji. 
a) Wyświetlanie aktualnej konfiguracji sieci 6kV identyfikowanej na potrzeby 

kompensacji dla 3 stanowisk komputerowych naleŜących do zakładowej sieci 
informatycznej. 

b) Wyświetlanie wartości pomiarowych z transformatorów zasilających, silników 
synchronicznych przetwornic i baterii kondensatorów dla 3 stanowisk komputerowych 
naleŜących do zakładowej sieci informatycznej. 

c) Zmiana parametrów regulacji: zadanego współczynnika mocy dla kaŜdego przyłącza, 
nastaw regulatorów mocy biernej w silnikach synchronicznych. 

d) Program wizualizacyjny ma pracować na oprogramowaniu systemu  
WINDOWS XP. 

 
IX.  Gwarancja i serwis: 

1. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi minimum 24 miesiące na dostarczone 
urządzenia i wykonane roboty montaŜowe na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego.  
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2. W przypadku dostarczenia wadliwego urządzenia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub 
podzespoły. 

3. Gwarancja nie moŜe być uzaleŜniona od zlecania przez Zamawiającego dodatkowych 
odpłatnych usług, przeglądów, kontroli itp. Wszelkie niezbędne przeglądy i konserwacje w 
okresie gwarancyjnym powinny być świadczone nieodpłatnie przez serwis Wykonawcy. 

4. Zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania 
naprawy w czasie moŜliwie najkrótszym, jednak nie dłuŜszym niŜ 4 godziny od chwili 
powiadomienia. 

5. Wykonawca zapewni obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz 
do czasu odbioru technicznego określi czynności serwisowe, które będą mogli realizować 
przeszkoleni pracownicy zamawiającego oraz czynności zastrzeŜone dla serwisu 
wykonawcy. 

6. Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją 
na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. 

7. WydłuŜa się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 
8. Wykonawca przeszkoli na swój koszt pracowników zamawiającego w zakresie budowy, 

eksploatacji, konserwacji zainstalowanych pól rozdzielczych 6kV i układu kompensacji 
mocy biernej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie zleceniodawcy dla dwóch 
grup pracowników po 10 osób przez min. 6 godzin. 

 
X. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE.  

1. Prace wykonane będą w czynnych obiektach zakładu górniczego i podlegać będą 
przepisom Prawa Geologicznego i Górniczego. 

2. Obowiązki kierownika robót, pełnić będzie osoba, którą zapewni Wykonawca, posiadająca 
kwalifikacje min. średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej oraz uprawnienia do 
kierowania pracami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3. Część prac związanych z montaŜem urządzeń i wykonaniem połączeń z eksploatowanymi 
obiektami w GSZ – 1 wieŜy basztowej szybu Janina III i Janina IV moŜe być wykonana 
tylko w dni wolne od pracy. Przewiduje się sześć 48 godzinnych przerw w pracy urządzeń 
w wieŜy basztowej szybu Janina III i Janina IV przeznaczonych na wykonanie przełączeń. 

4. Prace modernizacyjne układu kompensacji mocy biernej muszą być prowadzone w taki 
sposób, aby w dni wydobywcze zapewnione było utrzymanie właściwych parametrów sieci 
6 kV. 

5. Dla prac prowadzonych na terenie Południowego Koncernu Węglowego ZG „Janina” 
Wykonawca musi opracować w oparciu o uzgodnienia ze słuŜbami Zamawiającego 
technologię i organizację robót oraz uzyskać zatwierdzenie jej przez Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego ZG „Janina”. 

6. Dostawa urządzeń odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
7. Miejsce dostawy urządzeń - wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego  
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego" dotyczące 

wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu. 

§ 1 
Niniejsze Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego" dotyczące wykonania 
przedmiotu umowy w temacie: „ Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w sieci 
6kV ZG Janina w oparciu o budowę nadąŜnego układu kompensacji wykorzystującego, jako źródło mocy 
biernej silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych i baterie kondensatorów z dławikami 
rdzeniowymi” precyzują wzajemne zobowiązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, 
wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych. 

Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy. Roboty prowadzone 
będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakład 
Górniczy Janina. 

Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z projektem technicznym i technologią wykonywania 
robót. Projekt techniczny i technologię wykonywania robót opracuje Wykonawca. Przed rozpoczęciem 
robót w ruchu zakładu górniczego technologia wykonywania robót musi zostać zatwierdzona przez 
Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina, I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązany jest: 

1.   Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do wymogów 
określonych w aktach prawnych: 
- Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 

228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 
podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz. 1169) oraz Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w 
podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U 2006 nr 124, poz.863 ). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego 
górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21, poz. 94 z 
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. nr 105, poz. 870) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŜby BHP (Dz. U. 1997 
nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U.2003 nr 169, poz. 
1650), 

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i 
uŜywania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 
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2003 r. (Dz. U. 2003 nr 72, poz.655), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 

 
2. Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. "Prawo Geologiczne i Górnicze" z 
późniejszymi zmianami. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji 
przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć Kierownikowi Ruchu Zakładu 
Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo 
przed rozpoczęciem robót do zatwierdzenia.  
W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieŜąco aktualizować i 
zatwierdzać jw. 

3. PrzedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem 
osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłoŜyć 
odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego 
nadzoru górniczego. 

4. PrzedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób 
sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami, oświadczenia osób dozoru 
ruchu Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zapoznania się z planem ruchu i ratownictwa, określenie 
ilości kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy. 

5. Posiadać słuŜbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia 
wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów "Prawa Geologicznego i 
Górniczego": 

a. odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej 
w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca, 

b. w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku,  
a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagroŜenia, 

c. sporządzać dokumentację powypadkową. 
6. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez 

pracowników posiadających odpowiednie upowaŜnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo. 

7. Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi oraz z 
technologiami. 

8. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego  
o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. l ''Prawo Geologiczne i Górnicze". 

9. Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników i instruktaŜy stanowiskowych. 
10. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Janina 

regulaminu pracy porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa poŜarowego i 
występujących zagroŜeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania 
wypadków i zagroŜeń, a takŜe przeprowadzenie szkolenia wstępnego  
i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie moŜe zatrudnić  
w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył. 

11. Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do pracy. 

12. W przypadku zaistnienia stanu zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa 
ruchu Zakładu Górniczego, Wykonawca obowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót 
w strefie zagroŜenia, wycofać pracującą załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie 
dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu Zakładu Górniczego. 

13. Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego. 
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14. Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności na znak CE, atesty, świadectwa 
jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę. 

15. WyposaŜyć swoich pracowników w odzieŜ ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz w 
podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą uŜywać 
odzieŜy ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego. 

16. Zapoznać w niezbędnym zakresie z Planem Ruchu kopalni osoby kierownictwa i dozoru ruchu. 
17. Zapewnić ochronę mienia i przepisów przeciwpoŜarowych w miejscu wykonywania robót. 
18. PrzedłoŜyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informację o zagroŜeniach występujących w 

trakcie realizacji umowy i ich wpływie na środowisko. 
19. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy w niezbędnym 

zakresie obowiązujących u Zamawiającego procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 
obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego. 

20. Zapoznać załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie  
z Dokumentem Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie 
górniczym Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i 
miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi 
Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. 

21. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia kaŜdego miesiąca 
wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe zaistniałe w danym miesiącu. 

22. Bezzwłocznie wykonywać polecenia osób kontrolujących ze strony Zamawiającego oraz 
zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid). 

23. Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac. 
24. WyposaŜyć rejon robót w sprzęt ppoŜ. 
25. Prace spawalnicze wykonywane muszą być przez pracowników Wykonawcy, którzy uzyskają 

upowaŜnienie do wykonywania robót spawalniczych w ZG Janina. Przy realizacji prac 
spawalniczych przestrzegane będzie obowiązujące Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu ZG 
Janina dotyczące wykonywania prac spawalniczych w ZG Janina (wraz z obowiązującymi 
instrukcjami wykonywania prac spawalniczych). Zezwolenia spawalnicze wypisywać będzie 
dozór Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, dostarczając je do Dyspozytora Ruchu. 
Podpisane przez KRZG lub upowaŜnioną przez niego osobę zezwolenia spawalnicze będą do 
odbioru u Dyspozytora Ruchu w dniu wykonywania prac spawalniczych. Dozorowanie 
wykonawstwa prac spawalniczych jest w zakresie obowiązków dozoru Wykonawcy. 

26. Stosować do realizacji prac spawalniczych własny sprzęt Wykonawcy, który zostanie 
zaewidencjonowany w wykazie sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina i będzie 
zdeponowany w przechowalni sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina. Sprzęt 
spawalniczy będzie podlegał okresowym kontrolom przez słuŜby kopalni. Sprzęt spawalniczy 
będzie kaŜdorazowo wydawany z przechowalni spawaczowi Wykonawcy na podstawie 
zezwolenia na wykonywanie prac spawalniczych. Bezzwłocznie po zakończeniu spawania 
sprzęt musi być zdany do przechowalni a zezwolenie spawalnicze przekazane do Dyspozytora 
Ruchu. 

27. Przestrzegać procedury obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S. A. 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania 
bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu 
górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego 
zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagroŜeń potencjalnie wypadkowych 
wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego 
Koncernu Węglowego SA. 

28. Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą: 
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• aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych  
w ruchu Zakładu Górniczego Janina, 

• zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych, 
• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących 

usługi w ruchu Zakładu Górniczego Janina, 
• zaświadczenia o waŜnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych 

specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
• wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru 

wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac, 
•  wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi 

oraz z technologią wykonywania robót. 
PowyŜszą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć na Ŝądanie odpowiednich słuŜb 
Zamawiającego. 

29. Prowadzić obowiązującą dokumentację stosownie do wymagań Prawa Geologicznego  
i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych. 

30. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej ( zorganizowanej przez 
Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami)  
w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagroŜenia wymagającego interwencji 
słuŜb ratownictwa górniczego. 

31. Przestrzegać wymagania dotyczące ochrony środowiska określonych w obowiązujących  
w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach: 

P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, 
P-3.2 Procedura postępowania z odpadami, 
P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących 
aspektów środowiskowych i oceny zgodności z wymaganiami 
prawnymi i innymi wymaganiami. 

32. Przestrzegać wymagań dotyczących gotowości na wypadek awarii określonych  
w obowiązującej w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurze P-1.10  
- Procedura na wypadek awarii i reagowania na awarię. 

§ 3  
Zamawiający jest zobowiązany: 

1. Zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w Planie Ruchu 
Zakładu Górniczego Janina, oraz dostarczyć Wykonawcy niezbędne projekty techniczne wraz z 
technologiami w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót. 

2. Przekazać protokolarnie plac budowy z wyprzedzeniem, umoŜliwiającym Wykonawcy 
rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie. 

3. Dostarczyć energię elektryczną. 
4. UmoŜliwi ć korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej. 
5. Zapewnić załodze Wykonawcy moŜliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy). 
6. W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku 

Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez słuŜby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić 
pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz 
udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu 
okoliczności i przyczyny wypadku. 

7. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej  

i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych 
przez Wykonawcę robót stanu zagroŜenia wymagającego interwencji słuŜb ratownictwa 
górniczego. 

9. Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach  
w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP. 
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10. Zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagroŜeniami występującymi w zakładzie górniczym 
Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Wykonawcy odpłatnych usług 
niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie: 
korzystanie z łaźni, wynajem pomieszczeń, odbiór ścieków do kanalizacji, odbiór odpadów do 
kanalizacji itp. Usługi te Zamawiający świadczył będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, 
na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z 
Południowym Koncernem Węglowym S.A.”. 

§ 4 
Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy 
Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w ZG Janina przepisów 
dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa poŜarowego, występujących zagroŜeń, 
porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a takŜe zgłaszania wypadków i 
zagroŜeń. Szkolenie powyŜsze na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi 
szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. 
Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciąŜony przez ośrodek szkoleniowy. 

2. Przed rozpoczęciem robót Sztygar Oddziału Zamawiającego zobowiązany jest do 
przeprowadzenia za podpisem instruktaŜu dla pracowników Wykonawcy obejmującego 
zapoznanie z rejonem wykonywania prac, drogami dojściowymi do miejsca pracy, drogami 
ucieczkowymi, lokalizacją punktu opatrunkowego w kopalni, z systemem łączności i 
alarmowania, z zagroŜeniami w miejscu wykonywania robót wynikających z ruchu zakładu 
górniczego, z rozmieszczeniem sprzętu p.poŜ. w rejonie wykonywanych robót, z obowiązkiem 
zgłaszania zagroŜeń i wypadków. 

3. Osoby koordynujące, nadzorujące, dozorujące realizację przedmiotowych robót ze strony 
Wykonawcy muszą zapoznać się z dokumentacją techniczno-technologiczną. RównieŜ 
pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie 
dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z dokumentacją robót. PowyŜsze powinno być 
potwierdzone ich podpisem.  

§ 5  
Wzajemne współdziałanie stron 

1. Strony ustalą w „Karcie zgodności i prowadzenia robót" rejon zakładu górniczego, za który 
Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie. 

2. „Karta zgodności i prowadzenia robót” powinna zawierać: 
• przedmiot umowy lub rodzaj zleconych robót, 
• rejon i zakres odpowiedzialności, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny  

w czasie prowadzenia robót w danym rejonie Zakładu Górniczego Janina,  
• zakres odpowiedzialności Zamawiającego w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę w 

danym rejonie Zakładu Górniczego Janina, 
• wyszczególnienie zagroŜeń występujących w rejonie wykonywanych robót, 
• dodatkowe uzgodnienia wynikające z charakteru i rodzaju wykonywanej usługi. 

3. „Karta zgodności i prowadzenia robót" sporządzana będzie na daną robotę  
i obowiązywać będzie przez cały czas wykonywania prac. 

4. Przyjęcie zleconej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie protokołu 
przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót". 

5. Protokół przekazania frontu robót powinien zawierać: przedmiot umowy lub rodzaj zleconych 
robót, rejon robót, który Zamawiający udostępnia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu 
umowy, stwierdzenie, Ŝe miejsce pracy zostało przyjęte przez Wykonawcę. 

6. Do przekazania miejsc pracy ze strony Zamawiającego zobowiązane są osoby funkcyjne 
wymienione w § 6 pkt.2 i 3 lub osoby przez nie wyznaczone. 

7. Z chwilą protokolarnego przejęcia rejonu robót, Wykonawca przejmuje w odniesieniu  
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do wykonywanych robót wszystkie obowiązki i uprawnienia wraz z odpowiedzialnością 
wynikającą z Prawa Geologicznego i Górniczego oraz przepisów wykonawczych. 

8. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego 
pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą 
się odbywały spotkania w terminach uzaleŜnionych od potrzeb ruchowych. 

9. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez 
odpowiednie słuŜby Wykonawcy z udziałem przedstawiciela ze strony Zamawiającego. 
Protokół odbioru będzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo. 

10. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do 
wzniecania ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca. 

11. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla 
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagroŜeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę 
robót. 

 
 
Zamawiający: Wykonawca: 

1. .  ..............................................  1. .  ..............................................  

2. .  ..............................................  2. …………………………….. 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

 
Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących 

 z Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
 

Lp . RODZAJ USŁUGI /ŚWIADCZENIA  OPŁATA  
1. 
1.1. 
1.1.a 
1.2. 
1.2.a 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
 

Wynajem pomieszczeń 
Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyŜszony standard 
Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyŜszony standard 
Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) 
Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) 
Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 
- lokale przemysłowo-produkcyjne 
- lokale usługowo-handlowe 
Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 
- lokale magazynowo-składowe 
Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4. 

 
17,00 zł/m2/miesiąc 
17,47 zł/m2/miesiąc 
12,00 zł/m2/miesiąc 
14,47 zł/m2/miesiąc 
8,50 zł/m2/miesiąc 
 
 
5,50 zł/m2/miesiąc 
 
2,50 zł/m2/miesiąc 

2 Odbiór odpadów komunalnych 5,02 zł/osobę/miesiąc 

3 
Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, 
szatnia) 

7,70 zł/osobę/dniówkę 

4 Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej 1,00 zł/osobę/dniówkę 
5 Woda pitna 1,70 zł/osobę/miesiąc 
6 Odbiór ścieków do kanalizacji 1,92 zł/osobę/miesiąc 

7 

Korzystanie z obsługi przez: 
a) markownię 
b) lampownię 
 

a) 2,00 zł/osobę/dniówkę 
b) wypoŜyczenie lampy – powierzchnia: 
2,00 zł/dniówkę; 
wypoŜyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 
zł/dniówkę 

8 

Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana 
indywidualnie wg zainstalowanego wyposaŜenia np. kserokopiarka, 
komputer, drukarka, 
czajnik elektryczny. 

wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz 
kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE 
zakładów górniczych 

 

9 
Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon 
Piłsudski) 

za pierwszy dzień 1800 zł, za kaŜdy 
następny 200 zł za godzinę 100 zł  

10 
Łączność telefoniczna 
 

wg aktualnego cennika opłat za usługi 
telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu 

11 

Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: 
· kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach 
organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o 
uzyskanie kserokopii dokumentów; 
· pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taka usługę 
dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią 
zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; 
· zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości.  

 
 
netto 0,18 zł za stronę formatu A4 
+ podatek VAT w wysokości 22% 

 

12 
Pobieranie opłaty za dzierŜawę gruntu będącego własnością 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

netto 10 zł/m2 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

 
 

Lista jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

 
 
 

L.p. nazwa adres NIP 

    

    

    

    

    

 
                                      WYKONAWCA 
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