

Jaworzno, dnia 21.09.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia**

Sprawa nr 35/2009/EEZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający-Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

1. Zamawiający zmienia brzmienie §1 „Przedmiot umowy” ust. 3 , Załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”

było:

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż:

- dla części nr 1, 3, 4 - 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
- dla części nr 2 - 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
- dla części nr 5 - 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

brzmienie po korekcie zapisów:

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż:

- dla części nr 1, 2, 3 - 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
- dla części nr 4 - 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
- dla części nr 5 - 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

2. Wykreśla się w ppkt. 1 pkt. 7 „Opisu przedmiotu zamówienia” słowa: „z warunkami technicznymi określonymi w punkcie pkt. 5 przedmiotowego pisma”