



Dotyczy:

przetargu nieograniczonego nr 99/10

- „Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych dotyczących przebudowy budynku byłej cechowni w Zakładzie Górniczym Sobieski”.

Niniejszym informujemy, że do przetargu nieograniczonego jw. płynęło zapytanie o treści:

Pytanie:

„W przedmiarze ujęto wywóz ale brak pozycji utylizacji: ziemi – 344 m², gruzu – 137,78 m², złomu – 23t, papy – 2,58 m³. Czy należy dopisać brakujące pozycje?”

Udzielono następującej odpowiedzi:

Odpowiedź:

„Oświadczamy, że utylizacja gruzu i papy jest ujęta w pozycji nr 186 przedmiaru robót przekazanego oferentom. Złom wytworzony w trakcie robót pozostaje w Zakładzie Górniczym a wywóz ziemi będzie się odbywał we wskazane miejsce.”

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Jan Matuszewski

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz

