

Jaworzno, dn.22.12.2010 r.

**Wykonawcy  
zainteresowani postępowaniem  
o udzielenie zamówienia nie objętego  
ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

**Dotyczy:** postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania aukcji elektronicznej nr 242/10 „Dostawa elementów trasy i części zamiennych do podajników taśmowych PDT – SIGMA, BOA i PDT - VT dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi warunków wymagań ofertowych, przetargu nieograniczonego nr 242/10 „Dostawa elementów trasy i części zamiennych do podajników taśmowych PDT – SIGMA, BOA i PDT - VT dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” informujemy:

**1. Zapytanie:**

„Zgodnie z punktem III podpunkt 3d SIWZ termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zamówienia (do 7 dni). Termin realizacji poszczególnego zamówienia jest zbyt krótki na rzetelne wykonanie zwłaszcza, że stopień skomplikowania konstrukcji niektórych elementów i precyzja wykonania czyni ich wyprodukowanie nie realne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia termin realizacji poszczególnego zamówienia (do 30 dni).

Zgodnie z punktem IV, ust 6 wymagań ofertowych zamawiający zmienia treść zapisów w następującym punkcie:

- pkt. III.13d,

**Zmiana do wymagań ofertowych: [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)**