

Jaworzno, dnia 29.12.2006 r.

***Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu***

Sprawa nr 45/2006/RZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przewodu górniczego oponowego na napięcie 3,6/6 kV do zasilania kombajnu ścianowego dla potrzeb ZG SOBIESKI”.

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę przewodu górniczego oponowego na napięcie 3,6/6 kV do zasilania kombajnu ścianowego dla potrzeb ZG SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie jednego z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego

Pytanie 1

W warunkach SIWZ podano, że wymagany termin wykonania zamówienia wynosi- 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia. Z uwagi na to, że przewody górnicze oponowe 3,6/6 kV służące do zasilania kombajnów ścianowych są przewodami specjalnymi i są produkowane tylko na specjalne zamówienie to podawany przez producenta minimalny termin wykonania wynosi 10 tygodni od daty udzielenia zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy jest możliwe wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 1 miesiąca do 10 tygodni od daty udzielenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia z 1 miesiąca na 2 miesiące licząc od daty udzielenia zamówienia.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na 12.01.2007 roku na godzinę 09.00. Termin składania ofert zostaje przesunięty do 12.01.2007 do godziny 08.00. Pozostałe elementy SIWZ nie ulegają zmianie.