

Południowy Koncern Węglowy SA

Jaworzno, dnia 02.10.2009 r.

Wydział Umów


**PTI**


w miejscu

W załączeniu przesyłam wyjaśnienie i zmianę do wymagań ofertowych do przetargu nr 132/M/10 w celu umieszczenia jej na stronie [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Zał. wyjaśnienie i zmiana do wymagań ofertowych z dnia 01.10.2009 r.

EEU- a/a.

Poludniowy S.A.  
  
Tomasz Cyba

05.10.09 8:00  
Poludniowy Koncern Węglowy S.A.  
Wydział Techniczny i Inżynierski  
  
inz. Tomasz Figura

Jaworzno, dnia 02.10.2009 r.

dotyczy: *odpowiedzi na zapytanie do wymagań ofertowych dotyczących przetargu nieograniczonego nr 132/M/10 na części zamienne do górniczych przenośników zgrzeblowych i przekładni.*

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęło pytanie dotyczące zapisu wymagań ofertowych.

Poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej na nie odpowiedzi.

**Pytanie:**

1. W załączniku nr 1 oraz 3a do wymagań ofertowych Zamawiający podał nazwę przenośnika zgrzeblowego Glinik PZS 298/440. Sądzymy, że nazwę wpisano omyłkowo. Dlatego prosimy o jego zmianę na przenośnik ścianowy Glinik 298/800/BP."

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 1 oraz nr 3a do wymagań ofertowych Zamawiający zmienia zapis:  
„- Glinik PZS 298/440” na nowe brzmienie „- **Glinik 298/800**”

**Pytanie:**

2. W załączniku nr 3a do wymagań ofertowych dla przenośników Glinik 800, Glinik 1024 i Glinik PZS 298/440 Zamawiający podaje wkładki na części zamienne. Prosimy o wyjaśnienie co pod pojęciem wkładki rozumie Zamawiający.

**Odpowiedź:**


W załączniku nr 3a pod pojęciem „wkładki” Zamawiający rozumie **wkładki do sprzęgła elastycznych i hydraulicznych.**


Ponadto w załączniku nr 1 do wymagań ofertowych Zamawiający zmienia zapis:

„- Kopie certyfikatów zgodności oferowanych części zamiennych z wymogami stosowanych norm i przepisów, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące lub notyfikowane, na nowe brzmienie:

„- **Kopie deklaracji zgodności WE oferowanych części z wymogami stosowanych norm i przepisów**”

Powyższe zmiany nie powodują przesunięcia terminu składania ofert.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Pracy  
  
mgr Tadeusz Bożek

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Przes Zarządu  
Dyrektor Uszczelnienia  
  
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz

