

Jaworzno, dnia 22.10.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje bardzo szeroki asortyment części, w tym także części tzw. szybkozużywające się, które podlegają szybkiemu naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu oraz części o krótszym niż standardowy okres żywotności, prosimy o zmianę, zapisu określającego wymagany okres gwarancji (SIWZ, Załącznik nr 1, pkt 3d) na następujący:

Okres gwarancji	Asortyment
Nie objęte gwarancją	Elementy złączne śrubowe
3 miesiące od daty dostawy	Pozostałe elementy złączne, wyrzutniki i blachy wyrzutnika, ślizgi wymienne
6 miesięcy od daty dostawy	Gwiazdy napędowe i zwrotne, korony i płaszcze gwiazd, wały kompletne, bębny napędowe, sprzęgła zębate
12 miesięcy od daty dostawy	Pozostałe elementy stanowiące przedmiot zamówienia

Powyższe wynika z faktu, że przedmiot zamówienia stosowany będzie w już eksploatowanych urządzeniach co oznacza, że części te będą narażone na negatywne skutki bezpośredniej współpracy z elementami posiadającymi już określony (często znaczny) stopień zużycia co potwierdza dotychczasowa praktyka Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Mając na uwadze obszerność i różnorodność przedmiotu zamówienia (szczególnie w zakresie materiałochłonności, pracochłonności oraz długości cyklu technologicznego produkcji), a jednocześnie brak możliwości określenia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (wiedza pozwalająca na ewentualne wcześniejsze pozyskanie materiałów i przygotowanie półfabrykatów) prosimy o dokonanie następującej zmiany terminów realizacji dostaw liczonych od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy:

L.p.	Numer pozycji z FORMULARZA OFERTOWEGO	Proponowany termin realizacji
1	82, 83, 84, 112, 378, 664, 670, 829, 833, 834	6 tygodni od daty otrzymania zamówienia
2	1, 3, 5, 9, 13, 17, 18, 33, 40, 43, 44, 48, 53, 76, 77, 80, 217, 231, 326, 327, 328, 338, 339, 340, 379, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 611, 615, 658, 662, 726, 740, 741, 776, 790, 791, 792, 830,839	10 tygodni od daty otrzymania zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

W związku z faktem, iż:

- Zakres zamówienia obejmuje bardzo szeroki asortyment części (840 pozycji formularza ofertowego),
- Zakłady Górnicze Zamawiającego posiadają pełną dokumentację eksploatacyjną (DTR/Instrukcje) wszystkich urządzeń (przenośników i stacji najazdowych), których przedmiot zamówienia dotyczy,

prosimy – w przypadku gdy oferta Wykonawcy obejmować będzie wyłącznie oryginalne części Producenta urządzeń (przenośników i stacji najazdowych), których przedmiot zamówienia dotyczy – o odstąpienia od wymogu opisanego w pkt. IV 3 SIWZ. Nadmieniamy, że w przypadku takim do oferty dołączona będzie autoryzacja Producenta (Nowomag S.A.) oraz oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji wymogu opisanego w pkt IV 7 SIWZ, iż nie dotyczy on części handlowych (uszczelnienia, łożyska, pierścienie osadcze, sworznie zawleczeni, kołki itp.), dla których- ze względu na ich specyfikację- wykonanie oznakowania i uzyskanie jego trwałości jest bardzo utrudnione.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Z uwagi na aktualizacje wprowadzane do dokumentacji wykonawczej przenośników zgrzeblowych produkcji NOWOMAG prosimy o wprowadzenie zmian wg poniższego zestawienia:

PSZ-950(ZG Janina)

L.p.	Było:	Winno być
795	Pierścień osadczy sprężysty Z280 PN/M-86961	Pierścień osadczy sprężysty Z280 PN/M-85111
820	Nakładka zewnętrzna rys. W20.136-021/2	Nakładka zewnętrzna rys. W20.133-021/1/2
830	Sprzęgło zębate rys. NS95-ZPD-02.02	Sprzęgło zębate rys. NS95-ZPD-02.02/1

PPZ-950(ZG Sobieski)

L.p.	Było:	Winno być
338	Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A NP100-ZW-06.02	Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A NP100-Z-06.02
339	Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A NP100-Z-06.02	Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A NP100-Z-06.02.001
342	Ośłona kompletna NP100-ZW-06.02.05	Ośłona kompletna NP100-Z-06.02.05
343	Tuleja NP100-ZW-06.02.003	Tuleja NP100-Z-06.02.003
368	Ośłona górna trasy wzmocniona 1 NP100-)S-10	Ośłona górna trasy wzmocniona 1 NP100-OS-10
384	Płyta dystansowa NP100-ZPD-09.010	Płyta dystansowa NP100-NG-09.010

PPZ-950(ZG Janina)

L.p.	Było:	Winno być
726	Wał kompletny NP100-NG-05.02.001	Wał kompletny NP100-NG-05.02.01

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu dodatkowej części objętych przedmiotem zamówienia w następujący sposób:

Usunięcie specyfikacji dla PPZ-850/2x250 „Nowomag” wg nr NP85.11 (ZG Sobieski);
 Wprowadzenie specyfikacji dla PPZ-850/2x200 „Nowomag” wg nr NP85.9 (ZG Sobieski);
 Wprowadzenie specyfikacji dla PPZ-850/2x250 „Nowomag” wg nr NP85.11 (ZG Janina);
 Wprowadzenie specyfikacji dla UPZP-1200 „Nowomag” wg nr NUPZP12.19 (ZG Janina);

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.