

Jaworzno, dnia 18.07.2012 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą
Prawo zamówień publicznych**

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 128/A/12 „przetargu na opracowanie koncepcji pt.: „Zwiększenie zdolności produkcyjnych Południowego Koncernu Węglowego S.A. z posiadanych złóż poprzez budowę poziomu 800 m i uruchomienie czwartej ściany w Zakładzie Górniczym Janina”.

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wymagań:

1. Wymagania ofertowe: *Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych – projekt umowy*

Dotychczasowy zapis: *§ 2 ust. 4 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.*


otrzymuje brzmienie:


§ 2 ust. 4 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Dotychczasowy zapis: *§ 8 ust. 3 Okres obowiązywania gwarancji jakości oraz zobowiązanie do współpracy rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust.4 i nie może upłynąć wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji na podstawie wykonanego przez Wykonawcę opracowania.*

otrzymuje brzmienie:

Okres obowiązywania gwarancji jakości oraz zobowiązanie do współpracy rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust.4 i nie może upłynąć wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji na podstawie wykonanego przez Wykonawcę opracowania, jednakże nie dłużej niż 5 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Kazimierz Grzechnik